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CONTRATC N°. JUMAPA-CELAYA-OP-2014-49 j MAPF

Junta Municipal de Agua
Confrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que Peteiey Alcntariado
celebran, por una parte la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Celaya, Gto., representada por los CC. Ing. Aturo Gémez Villegas, LA,
Pablo Augusto Ramirez Mendozaq, Ing. J. Eleazar Aguilar Aguilar y Arq. Cartos
Nicolds Mateos Chavolla; en su cardcter de Direclor General, Director
Administrativo, Director Técnico y Director de Supervisién y Control de Obra
respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominard "LA JUMAPA" y
por la ofra parte la C. Estela Guillermina Luna Vera, a quien en lo sucesivo se le
denominard "LA CONTRATISTA", con fundamento en lo establecido en la Ley de
Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guandjuato y de conformidad con las declaraciones y cldusulas

siguientes:
l.- Declara el Representante de "LA JUMAPA"

PRIMERA.- Que su representada fue legalmente constituida mediante Acta de
Ayuntamiento de fecha 6 de enero de 1984 y publicada el 4 de mayo del
mismo afo en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDA.- Que el Director General cuenta con las facultades para celebrar el
presente contrato a nombre del Organismo Operador, segin consta en el Acta
de Ayuntamiento NOmero 03/2015 de fecha 16 de Octubre del 2015 vy
conforme a lo previsto por el articulo 34, fracciones Iy Vill del Reglamento para
lo Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantariliado, Tratamiento vy
Disposicion de Aguas Residuales para el Municipio de Celaya, Gto.

TERCERA.- Que estd facultado para readlizar obras pUblicas directamente o, a
través de terceros, de conformidad con el arliculo 1 fraccion IV v articulo 2
fraccion | de la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA.- Que ei presenfe confrato se adjudicé mediante la moddalidad de: ﬁ

Adjudicacion Directa y por ser la propussta que mds le conviene al Organismo,
segun consta en el oficio nimero 221/DIMN/2016 de fecha 31 de Oclubre del
2016, firmado por el Director de Supervisidn y Control de Obra vy el Jefe de
Supervision de Avance de Obra Fisica, sobre la base de precios unitarios, de
acuerdo a lo establecide en la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Articulo Unico,

Este progroma ef puplico gjeno a cualquier pattide politico,
Queda prohlbido su usy para fines distintos al de desatrolio soclal
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Contratacién de Obra Plblica para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guancgjuato en fecha 29 de
Diciembre del 2015 y la cbra objeto del mismo, forma parte del programa de
inversion de “LA JUMAPA",

i@

QUINTA.- E! origen de los recursos es mediante Convenio de Colaboracion vy
Aportacion de Recursos DGDS/AJ/TR/02/2016 del Programa Impulso a los
Servicios Bdsicos en mi Colonia y mi Comunidad para el Ejercicio Fiscal 20146
segUn Anexo de ejecucién: AE-07-PISBCC-2014-Q0251-086 de fecha 12 de
Septiembre del 20146.

SEXTA.- Que sefiala como domicilic para recibir cualguier nofificacion o
comunicado el ubicado en Divisidn del Norte No. 134, Col. Bl Vergel, en Celayg,
Gto. Teléfonos: 01 (461) 1597 100.

IIl.- Declara “LA CONTRATISTA"

PRIMERA.- Que es und persona fisica y acredita su persondlidad juridica con ia
inscripcion  en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
LUVE640120H83 vy se identifica con la Credencial para votar con clave de
elector LNVRES64012011M700 expedida por el Instituto Nacional Electoral.

SEGUNDA.- Que es mexicano y conviene, gue de llegar o cambicr de %
nacionalidad, seguird considerdndose mexicano en cuanto a este confrato se
refiere, y a no invocar la proteccion de ningin gobierno exiranjero, bajo pena
de perder, en beneficio de la nacién mexicona, todo derecho derivado de
este contrato.
&

TERCERA.- Que se encuentra debidamente insciifo en el Padrén Unico de
Confrafistas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios bajo el nimero
GTO-SOP/PUC-2739-2014, y que ademds, cuenta con los siguientes registros:

R.F.C. LUVE440120H83 Registro Patronal ante el IMSS B 4251662101
CUARTA.- Que tiene capacidad para confratar y relne las condiciones /\
tecnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, C
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QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de
este confrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion,

SEXTA.- Que cuenta con la organizacion y con los recursos técnicos, humanos y
capital contabie suficiente para garantizar la ejecucidn de la obro; asi come
tener conocimiento del contenido v los requisitos que establece la Ley de Obra
PUblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guangijuato, las especificaciones técnicas y términos de referencia para la
construccién y rehabilitacién de lineas de agua potable y alcantarillado
sanitario ¥ pluvial de “LA JUMAPA", |as reglas generales para la contratacion y
ejecucion de obras pUblicas y de los servicios relacionades con las mismas para
las dependencias y entidades de la Administracion POblica Estatal y las Normas
para construccion e instalacion y de calidad de los materiales vigentes.

SEPTIMA.- Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno
Federal como del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obras pUblicaos.

OCTAVA.- Del domicilio.- "LA CONTRATISTA", sefiala como su domicilic para
efectos del presente contrato el ubicado en la Calle Guadalupe Victoria
nimero 111 Int, 343 Colonia Centro, en la Ciudad de Celaya, Guandjuato,
Codigo Postal 38000, Tel. (461) 612-9664, en caso de que "LA CONTRATISTA"
cambie su domicilic o se lleve a cabo alguna variacidn en su nomenclaturg,
queda obligada a notificario o “LA JUMAPA”, apercibida de que en casc
confrario, cualguier nofificacion se tendrd por legalmente hecha en los
estrados de  “LA JUMAPA" ubicados en Divisidn del Norte No. 134, Colonia El
Vergel, en Celaya, Guanajuato.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se someten expresamente a
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Del objeto del contrato.- "LA CONTRATISTA" se obliga a realizar para
“LA JUMAPA" hasta su total terminacién, la obra consistente en: "AMPLIACION
DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA FRANCISCO MARQUEZ, DEL
TRAMO DE LA CALLE CHAPULTEPEC A CAMPO DEPORTIVO” EN LA COMUNIDAD
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DE TENERIA DEL SANTUARIO, de conformidad con los témminos de referencia de
“LA JUMAPA”", catdlogo de conceptos, precios unitarios, programa vy
presupuesio de “LA CONTRATISTA”, que firmados por ambas partes forman
parte integrante del presente instrurmento legal.

SEGUNDA.- Del monto del contrato.- “LA JUMAPA" manifiesta que el monto
total de la obra es la cantidad de: $271,347.42 (Doscientos setenta y un mil
trescientos cuarenta y siete pesos 42/100 M.N.) cantidad que incluye I.V.A., por
ser la canfidad autorizada en el presupuesto de inversion para esta obra y “LA
CONTRATISTA" acepta ejecutar ia obra en la cantidad referida.

El origen de los recursos es mediante Convenio de Colaboraciéon y Aportacion
de Recursos DGDS/AJ/TR/02/2014 del Programa Impulso a los Servicios Bdsicos
en mi Colonia y mi Comunidad para el Ejercicio Fiscal 2016 segin Anexo de
ejecucién: AE-07-PISBCC-2016-Q0251-086 de fecha 12 de Sepliembre del 2016.

Asl mismo, dichos recursos se transfieren a “LA JUMAPA™ por parte del Municipio
de Celaya, Guandjuato, mediante el convenio de Colaboracion y Aportacién
de Recursos DGDS/AJ/TR/02/2016 del Programa Impulso a los Servicios Bdsicos
en mi Colonia y mi Comunidad para el Ejercicio Fiscal 2016, v por parte dei
Organismo Operador serén con cargo a la Partida Presupuestal nimero 12400-
18-00-00-00-49-4 de la Direccién de Supetvision y Control de Obra.

TERCERA.- Del plazo de ejecucién.- "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra,
objeto de este confrato, el dic 28 de Noviembre del 20146 y a terminarla el dia
27 de Diciembre del 2014 de conformidad con el programa de la obra, siendo
un fotal de veintinueve dias naturales.

CUARTA.- De la dispenibilidad de inmuebies y documentos administrativos.- "LA
JUMAPA" se obliga o poner o disposicién de "LA CONTRATISTA" el o los
inmuebles en gque deban llevarse a cabo los tfrabajos materia de este contrato;
el incumplimiento de "LA JUMAPA" prorogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacién de los frabajos, conforme a lo
dispuesto por o Ley de Chbra Publica v Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanagjuato.

“LA CONTRATISTA" contard con un Perito Responsable de Obra [PRO) vigente

en el Municipio de Celaya, Gto., el cual redlizard la gestién de la licencia de C
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construccion, seguimiente y cierre de la misma, de acuerdo a lo estabiecido
en el Cddigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA.- De los planos, especificaciones y programas.- Las obros deberdn ser
redlizadas de acuerdo con el programa de trabagjo, especificaciones y demds
documentos que constiftuyen el proyecto, mismo que forma parte de este
Conftrato.

"LA JUMAPA" esta facultada para hacer modificaciones al proyecto o bien, si
"LA CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificacién o coreccién
al mismo para hacerlo mas funcional, presentard sugerencias por escrito para
su autorizacion por parte de "LA JUMAPA", la cual establecerd las
modificaciones pertinentes, ddndolas a conocer o "LA CONTRATISTA™ de
cumplirse esta condicién se considerardn parte de este contrato y por tanto
obligatorias para ambas partes.

"LA CONTRATISTA" Se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un
juego de planos autorizados de los trabajos encomendados y a la terminacion
de la misma, como condicién para la recepcidn y liquidacion de los trabajos
de referencia entregard un juego de planos actualizados.

SEXTA.- De los anficipos y sus deductivas.- Para la compra de materiales 20%
[veinte por ciento) v para gastos correspondientes al inicio de obra 10% [diez
por ciento), por lo que "LA JUMAPA" otorgerd un anticipo por el 30% (treinta por
ciento) de la asignacién aprobada al conirato correspondiente para el primer
sjercicio presupuestado que importa la cantidad de $81,404.22 (Ochenta y un
mil cuatrocientos cuatro pesos 22/100 M.N.) que incluye LV.A. y “lA
CONTRATISTA" se obliga a ufilizarlo en dichos trabajos, de conformidad por lo
dispuesto en la Ley de Chbra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El oforgamiento y amortizacion del anticipo aqui descrito y en los anficipos
subsecuentes, que en su caso se otorguen, se regulardn por las disposiciones
aplicables de la Ley de Obra PUblica vy Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las reglas generales para la
contratacion y ejecucion de Obras Publicas v de los servicios relacionados con
las mismas para las Dependencias y Enfidades de la Administracion Pablica
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Federal, Estatal y Municipal v las normas para construccion e instalacion y de
calidad de los materiales vigentes.

SEPTIMA.- De la forma de pago.- Las partes convienen que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones con
un periodo minimo semanal y mdaximo guincenal en el lugar donde designe
“LA JUMAPA" para su frdmite de pago maximo cada viernes a las 15:00 hrs,,
acompafiadas de la documentacion que asi lo acredite {notas de bitdcora,
anexo fotogrdfico, pruebas de laboratorio, pruebas de hermeticidad, etc,,
croquis de referencia, notas informativas etc.), las gue serdn presentadas por
“LA CONTRATISTA" a lg residencia de supervisidn, en su caso; dasi mismo las
partes convienen en que el pago de los agjustes de costos serd mediante la
presentacién de una estimacion que ampare los frabajos efectuados.

Las diferencias técnicas o humeéricas pendientes de pago, se resolverdn y en su
caso se incorporardn en la siguiente estimacién. En el caso de incumplimiento
en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos se procederd conforme a
lo dispuesto en la Ley de Cbra Plblica y Servicios Relacionados con Ia Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA.- Garantias,- “LA CONTRATISTA" Se obliga a consfituir en la forma,
términos y procedimientos, previstos por la Ley de Obra PUblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vy las
reglas generales para la contratacidn y ejecuciéon de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, las garantias siguientes:

A)- Fianza para los anticipos.- Fianza a favor de “LA JUMAPA", por la totalidad
del monto concedido como anficipe mdés LV.A, tanto para el inicio de los
frabajos objeto del presente contrato, como para la compra de equipos v
maoteriales de instalacidn permanente sefialados en la Clausula Sexta y deberd
ser presentada previamente a la entrega del anticipo, 5 {cinco) dias hdbiles,
contando a partir de que se formalice el contrato vy para los casos en que se
redlicen la obra en ejercicios subsecuentes serd a partir de gue reciba la
nofificacion por escrito del monto concedido para la compra de equipos vy
materiales de instalacién permanente; estas garantias subsistirédn hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes,

Este programa es publico ajeno a cualguier partido politico,
Queda prohibido su uso fines distintos al de desarrollo soclal
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CONTRATO N°, JUMAPA-CELAYA-OP-2076-49

B)- “LA CONTRATISTA" otorgard a “LA JUMAPA™ deniro de los 5 (cinco) dias
hdabiles siguientes a la fecha en gque se firme el presente contrato, una fianzc
por el valor del 10% [ diez por ciento ) del importe total de la obra, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabagjos, deductivas de obra mal
ejecutada y deductivas de obra cobrada ho ejecutada, de conformidad por
lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuaio,

En caso de gue la flanza no haya sido entregada a “LA JUMAPA" dentro de los
5 [cinco) dias hdbiles siguientes a la firma del presente contrato, no tendrd
derecho a solicitar una recalendarizacion por este motivo, de conformidad aio
establecido en la Ley de Obra Plklica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta fianza deberd estar vigente hasta que las obras materia de este confrato
hayan sido recibidas en su totalidad por “LA JUMAPA" vy deberd ser presentada
dentro de los § [cinco) dias hdbiles siguientes a partir de la fecha en que “LA
CONTRATISTA" hubiere firmado el conirato, si franscurido este plazo no se
otorga ia fianza, “LA JUMAPA” determinard la rescision administrativa del
contrato.

Cuando la obra se realice en mds de un egjercicio presupuestal, la fianza se
sustituird por otfra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aun no
sjecutados, incluyendo en dichos importes los montos relativos a los gjustes de
costos y convenios que se hayan celebrado.

Las fianzas deberdn ser ctfergadas por una institucién mexicana debidamente
autorizada para elle, a favor y a safisfaccién de “LA JUMAPA™,

C)- Concluida la obra y como parte del finiquito de la misma, “LA
CONTRATISTA" deberd sustituir la garantia de cumplimiento por oftra
equivalente al 10% del monto total de los trabgjos realmente ejecutados,
incluyendo los conceptos pagados por gjuste de costos, misma que servird
para prever la probable existencia de vicios ocultos; asi como para responder
tanto de los defectos de construccion, come de cualguier responsabilidad que
resultare a cargo de “LA CONTRATISTA" v a favor de “LA JUMAPA", esta fianza

Este programa espiblico ajeno a cualquier pariido politico.
Quedu prohibido su us: fines distintos al de desarrcllo social
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CONTRATO N°. JUMAPA-CELAYA-OP-2014-49

continuard vigente hasta que "LA CONTRATISTA™ corrija los defectos y satisfaga
responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacién g
conformidad expresa y por escritc de “LA JUMAPA", de conformidad a lo
estipulado en la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajudto.

Esta fianza deberd tener una vigencia de doce meses contados o partir del
acto de Entrega-Recepcion,

Las polizas de las fianzas que debe otorgar “LA CONTRATISTA” para garantizor
el cumplimiento de las obligacicnes derivadas de este confrato, deberd
contener por parte de la institucion ctorgante las siguientes declaraciones
expresas;

1.- Que la fianza se oferga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato.

2.- Que en caso de proroga del plaze establecido para la terminacion de los
trabajos 0 en caso de que exista espera, la fianza quedara automdticamente
prorogada en concordancia con la préroga o espera.

3.- Que la flanza garantiza la ejecucion total de los frabajos materia del
contrato, aun cuando parte de ellos se subcontrate con autorizacion de “LA
JUMAPA",

4.- Que la afionzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucion previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas.

NOVENA.- Ajuste de costos.- Cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econdmico que determine un cumento o reduccién de los costos de los
trabajos adn no ejecutados conferme al programa pactado, en base g o
solicifud que por escrito presente “LA CONTRATISTA”, "LA JUMAPA" resolverd
sobre la procedencia de dicha peticién, de conformidad con lo siguiente:

1.- Los qjustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto a la obro
faltante de ejecutar, conforme al progroma de ejecucion pactado en el

Este programa es
Geda prohibido su us

blico ajeno a cualquier partide politice.
fines distintos al de desarrollo social
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CONTRATO N°, JUMAPA-CELAYA-QP-2014-4%

contrato o en caso de existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con
respecto al proegrama vigente,

Cuando el afraso sea por causa imputable o “LA CONTRATISTA” no procederd
ningun ajuste de costos.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn
calculados con base al indice correspondiente autorizado por la Secretaria de
Obra Publica del Goblerno de! Estado o su equivalente, en el dmbito de sus
respectivas competencias cuando |os relalivos que requiera “LA CONTRATISTA"
o la contratante no se encuentren dentfro de los publicados por la misma, en
fodo caso los entes publicos procederdn a calcularos conforme a los precios
que se investiguen utilizando los lineamientos y metodologia conducente.

3.- Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los
trabdjos contfratados, el gjuste se aplicard a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales
durante la vigencia del contrato,

4.- Alos demds lineamientos que para tal efecto emita “LA JUMAPA”.

DECIMA.- De los pagos en exceso.- Traténdose de PAgos en exceso que haya
recibido “LA CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefiadlado en Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado vy los
Municipios de Guanagjuato, Los cargos se cdalculordn sobre las cantfidades
pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
canfidades a disposicién de “LA JUMAPA™,

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de “LA CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en e
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DECIMA PRIMERA.- Del control y vigilancia.- Ambas partes acuerdan que “LA
JUMAPA" o el representante por ella designado, tendrd facultades expresas
para controlar, vigilar y supervisar en todo fiempo las obras, frabajos y demds
obligaciones contraidas por “LA CONTRATISTA”, comunicando a la misma por

Este programa es pobllce ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso fines distintos al de desarrollo social
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escrito, las instfrucciones pertinentes, o efecto de que se djusten a las
especificaciones del proyecto.

“LA. JUMAPA" tendrd ia facultad de verificar si la obra objeto del presente
contfrato se estd ejecutando por “LA CONTRATISTA" conforme ¢ lo programado
y comparard periddicamente el avance de la obra; si como consecuencia de
dicha comparacion el avance de la obra es menor de lo que debid realizarse
por causas imputables a “LA CONTRATISTA", “LA JUMAPA" procederd a aplicar
una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% {uno por
ciento) del importe de los trabdjos que no se hayan redlizado de acuerdo con
el periodo de ejecucidn pacfado en su programa y por dia de retraso que
cubrirg “LA CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones pendientes de tramite
y hasta el momento en que los frabdjos queden concluidos a satisfaccion de
“LA JUMAPA".

DECIMA SEGUNDA.- De los trabajos extraordinarios.- “LA CONTRATISTA” solo
podrd ejecutar trabajos extracrdinarios mediante convenio expreso entre las
partes y hasta por el 25% (veinticinco por cliente) del monto del contrato de
obra, siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original de conformidad con lo establecido en ia Ley de Obra PUblica
y Servicios Relacionados con ia Misma para el Estado v los Municipios de
Guanagjuato.

S las modificaciones a la obra varian sustancialmente el mismo, por una sola
vez se podrd celebrar convenio adicionadl, sin que se afecte la naturaleza v
caracteristicas esencicles de la obra, objeto de este contrato; conforme a lo
establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma
pard el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- De la suspensién de las obras y trabajos.- “LA JUMAPA"
podrd suspender provisional o definitivamente, por causa justificada, la
ejecucion de los programas vy obra materia del presente contrato, sea cudl
fuere la etapa en que se encuentfren, notificando dicha suspensidén a “LA
CONTRATISTA™,

DECIMA CUARTA.- Elaboracién del Finiquito.-_ Una vez redlizada la verificacion
fisica de la terminacion de los tralbgjos, “LA CONTRATISTA” deberd presentar su
Ultima estimacién, su proyecto de finiguito (incluye los documentos que

Este programa es piblice ajeno o cualquier partide politico.
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establece el Dpto. de Confrol Administrativo de Obra) v su plano definitivo de
obrag terminada dentre de los 10 (diez) dias siguientes, contados a partir de la
fecha en que aquella se practicd, siempre y cuando no existan conceptos
fuera de catalogo, ajuste de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien
alguna ofra causa que impida finiguitar la obra. Toda vez que los conceptos
fuera de catalogo ya debieron haber sido revisados, validados y autorizados
con anferioridad.

Las partes se reunirdn dentro de los siguientes 20 {veinte) dias naturales, a la
fecha de la presentacion del proyecto de finiguito (incluye los documentces
gue establece el Dpto. de Control Administrativo de Obra) de los trabdjos, para
la conciliacion del mismo dejando constancia de los créditos a favor v en
contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto generdl
que les dio origen v el saldo resultante.

Cuando no exista acuerdo entre las partes en relaciéon con el finiquito, o si “LA
CONTRATISTA” no presenta el proyecto del mismoe o no acude con “lA
JUMAPA" para su conciliacién, ésta procederd a elaboraro, debiendo
comunicar su resultado a “LA CONTRATISTA” dentro de un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisidn.

Una vez nofificado el finiguito, “LA CONTRATISTA" tendrd un plazo de diez dias
hdbiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si franscurrido este plozo
no realiza adlguna gestion, se dard por aceptado.

Deferminado el saldo total, “LA JUMAPA™ en su caso, pondrd a disposicion del
“LA CONTRATISTA” el pago correspondiente; o bien, exigird el reintegro de los
importes  resultantes debiendo  simultdneamente, levantar un  acta
administrativa gue dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en el contrato.

Si LA CONTRATISTA" no elabora los gjustes o adecuaciones al proyecto de la
obra ejecutada, no presenta el proyecto de finiquito (incluye los documentos
que establece el Dpto. de Control Administrativo de Obra) y/o no asiste con
“LA JUMAPA" a la conciliacién vy firma del mismo dentro del término
establecido “LA JUMAPA", impondré ol “LA CONTRATISTA" una sancion
equivalente al 1/1000 {uno al millar) del importe totat ejercido ademds de que

Esfe programa es piblico ajeno a cualquier partide polilico,
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£l presente contrato podrd finiquitarse y cerrarse administrativamente, dejando
a salvo los derechos del “LA CONTRATISTA” en el acta respectiva, para el
efecto de que una vez que se cuente con la disponibilidad presupuesstal, se
celebre el convenic de liquidacion,

DECIMA QUINTA.- De la entrega y recepcion de las obras, trabajos vy
liquidaciones.- “LA CONTRATISTA" entregard las obras vy trabajos en el plazo
convenido en la cldusula tercera del presente contrato y de acuerdo al
proyecto, especificaciones y programas establecidos. Asi mismo, las partes
convienen y aceptan, que la conservacion de las obras hasta el momento de
sU enfrega, correrd a cargo de “LA CONTRATISTA™.

La recepcidon de la obra se efectuara denfro de los 10 (diez) dias hdbiles
siguientes a la terminacién de la verificacion de los frabajos, la verificacién de
los frabajos serd de 5 [cinco) dics contados a partir de la total ferminacién
fisica de los trabajos.

Ni las estimaciones, ni la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas parcial o
totalmente se considerardn como aceptacién de las obras, reservéndose “LA
JUMAPA™ el derecho de reclamar la obra faitante, mal ejecutada o pago
indebido, asi como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y
cualguier ofra responsabilidad en que hubiere incurido, en los términos
sefidlados en el presente contrato y en la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuatoe.

parte o la totalidad de las obras, se formulard la liquidacion correspondiente en
los términos de la Ley de Obra PiUblica y Servicios Relacionados con la Misma
pard ei Estado y los Municipios de Guanajucto a fin de determinar el saldo a
favor o en contra de “LA CONTRATISTA"; si hubiere responsabilidades en contra
de esta, se aplicard el procedimiento administrativo para cuantfificar y deducir
del saldo a su faver el importe de dicha responsabilidad, pero si no lo hubiere,
“LA JUMAPA™ podrd hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza

gue para efectos del cumplimiento del presente contrato “LA CONTRATISTA"
suscribid.

DECIMA SEXTA.- Recepcién de los frabajos.- Cuando “LA JUMAPA" reciba ung @ :
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La inconformidad que tuviere “LA CONTRATISTA", respecto a las estimaciones 0 ™ga ttaa G

a la liquidacion, deberd hacerse por escrito ante “LA JUMAPA” dentro de los 15
[quince) dias siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacion o lo
liquidacion de que se trata.

Por el simple transcurso de este término, sin que “LA CONTRATISTA" se
inconforme, se tendr&d como aceptada tdcitamente la estimacion y/o
liquidacion,

DECIMA SEPTIMA.- De la responsabilidad.- “LA CONTRATISTA" deberd tener ung
‘ pdliza de seguro por responsabilidad civil cuyo monto serd del 40% del importe
5 del contrato y responderd de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
! ocdsionen a terceras personas y o “LA JUMAPA”, con motivo de la
coordinacion, logistica, ejecucidn y administracion de las obras y trabajos
materia de este centrato debiendo tener todos los elementos de seguridad
necesarios,

Asl mismo responderd ante “LA JUMAPA” por no gjustarse al cumplimiento de
las presentes cldusulas contractuales o los instrucciones que por escrito le diere
“LA JUMAPA" o cuadlquier representante autorizado por esta, o bien porque
ignore o viole las bases, normas legales y Reglamentos vigentes, tanto del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal aplicables en la redlizacién y ejecucion
de las obras y frabajos contratados. Asl mismo, se obliga “LA CONTRATISTA” ¢
presentar a “LA JUMAPA" el aviso de registro de obra ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social {IMSS).

Asl mismo, ambas partes estdn de acuerdo en que “LA JUMAPA" podrd otorgar
copia de este Confrato al Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS) sin
requerir autorizacién previa de “LA CONTRATISTA".

La responsabilidad de “LA CONTRATISTA” serd Unica v exclusivamente de el, en

cuanto ¢ las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de

tfrabdjo vy de seguridad social, respondiendo “LA  CONTRATISTA” las
reclamaciones que sus trabojadores y demds personas presenten o j
pudieren presentar en su contray de “LA JUMAPA", en todo |o referente a |

materia objeto del presente contrato.

Este programa es pOblico ajeno a cualquier partido politico. :
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DECIMA OCTAVA.- De las sanciones por incumplimiento del contrato.- Si “LA
CONTRATISTA" no concluye la obra objeto del presente contrato, en el terminc
estipulado, “LA JUMAPA" podrd rescindir el Confrato & exigir la terminacién de
la obra; en este Ullimo caso, se concederd un plazo que al efecto se fije, sin
oforgar auterizacion de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una
pena convenciondl por una canfidad iguai al 1/100 { uno por ciento) sobre e
monto de los tfrabajos no ejecutados, por dia de refraso.

Concluido el plozo que se le hubiere concedido para su terminacién, si
persistiera el incumplimiento “LA JUMAPA”, segin el caso, podrd otorgar un
segundo plazo para la conclusion de la obra, sin escalatorias de precios
unitarios, e imponiendc una multa en los términos de la Ley de Obra Piblica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; o bien, podrd rescindir administrativamente el contrato exigiendo
el pago de dafios y petjuicios a “LA CONTRATISTA", sin perjuicio de imponer la
sancion que sefiala la Ley de Obra Piblica vy Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para ello seguird el
procedimientos de rescision que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para e! Estade y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento,

DECIMA NOVENA.- “LA CONTRATISTA" responderd de cualquier
responsabilidad pecuniaria que se le finque por alguna violacién, o las Leyes,
Reglamentos o desacato a la autoridad ya sea Municipal, Estatal & a  “LA
JUMAPA™ por el incumplimiento de este confrato en cuanto a tiempo y forma,
por causas gque sean imputables a “LA CONTRATISTA".

VIGESIMA.- De la terminacién del conirato.- Los partes convienen y “LA
CONTRATISTA" acepta en forma expresa, que “LA JUMAPA" podrd dar por
feminado el presente contrato sin necesidad de declaracion judicial por
cualquiera de las siguientes causas:

1. Por cumplimiento del contrato.
2. Porvoluntad de ambas partes,

VIGESIMA PRIMERA.- De la rescisién del contrato.- Las partes convienen y “LA
CONTRAIISTA" acepta en forma expresa, que “LA JUMAPA”, podrd dar por

Esle programa es pablico ajenc a cualquier partido polftico,
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cualquiera de las siguientes causas:

a) Cuando “LA CONTRATISTA" no inicie los obros en la fecha
programada.

b} Cuando “LA CONTRATISTA" suspenda injustificadamente las obras o
se niegue o reparar o reponer las obras que “LA JUMAPA™, determine
como defectuosas,

¢) Cuando “LA CONTRATISTA" no ejecute los frabagjos de acuerdo a lo
establecido en especificaciones técnicas y términos de "LA JUMAPA",
y el programa de obra, adjuntos al presente contrato.

d) Cuando “LA CONTRATISTA" ocupe el anticipe para un fin distinto al
que le fue asignado en el presente contrato.

e] Cuando no entregue lafs} Fianza(s) en el término fijado. .

f) En general, por confravencién a los términos pactados en este
confrato y/o @ lo dispuesto en la Ley de Obra PUblica vy Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanagjuato.

VIGESIMA SEGUNDA.- Aviso de Privacidad.- Los datos personales recabados

con motivo del presente contrate, serdn protegidos y tratados en los archivos

del Departamento de Supervisidn y Control de Obra PUblica, de “LA JUMAPA” ‘

y. en el Regisfro Estatal de Proteccién de Datos Personales, cuya finalidad serg

para ello, asl como para cumplir con la normatividad aplicable en materia de

tfransparencia y acceso a la informacién publica, lo expuesto de conformidad

con la Constifucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley de Transparencia vy !
Acceso a la Informacién Plblica para el Estado de Guangjuato, Ley de

Proteccion de Datos Personales para el Estado v fos Municipios de Guanajuato
y demds disposiciones aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- Aviso de Publicacién de Informacién.- Las partes
celebrantes son consientes de las obligaciones de fransparencia y acceso a la

Esfe programa ff piblico ajene a cudlquier partide pelifico,
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Pagina 15 de 16
www.jumapacelaya.gob.mx ﬁﬁlsb
Ki/jumapacelaya elaglin
WaJUMAPACelayal

Divisién del Norte # 134 Col. El Vergel
» C.P.38070 Celaya, Gto,

Tel. {461) 15 97 100




Celaya

AYUNTAMIENTO
20152018

Ei/jumapacelaya
wWaJUMAPACelayal

Junta Municipal de Agua
informacion plblica que se generan con motivo del presente (contrato, Potkley entaritado

convenio o plasmarlo de manera general como instrumento juridico), para lo
cudl, obsetvan y se sujetan a lo dispuesto por la normativa aplicable en
materia de fransparencia y acceso d la informacion publica.

VIGESIMA CUARTA.- De la jurisdiccién.- Para la inferpretaciéon y cumplimiento
de este confrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo,
las partes se someten a las Leyes del Estado de Guanajuato v a los Tribunales
Administrativos y/o Judiciales del Partide Judicial de la Ciudad de Celaya, Gto.,
renunciando al fuero de sus presentes y/o futuros domicilios, y/o demds leyes
aplicables.

Lefdo por las partes, lo firman en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 01
dias del mes de Noviembre del afio 2016 (Dos mil dieciséis).

Ing. J. Eledize Arq. CéilogNicqlds Mateos Chavolla
DIRECTOR DIRECTOR [DE SUPERVISION

Y CONTROL DE OBRA

|
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