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. \ ! . . Jurta Munldipal de Agua
Contfrato de Obra Pdblica a Precics Unitarios y Tiempo Determinado que Potabile y Acantarillado

celebran, por una parte la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado e el o
de Celaya, Gto,, representada por los CC. Ing. Arturo Gémez Villegas, LA,
Pablo Augusto Ramirez Mendoza, [ng. Eleazar Aguilar Aguilar y  Arg. Carlos
Nicolds Mateos Chavolla en su cardcter de Direclor General, Director
Administrativo, Director Técnico y Director de Supervisién y Control de Obra
respectivamente, a quienes en o sucesivo se les denominard "LA JUMAPA" y
por la oira parte la empresa “BOMBAS Y MAQUINARIAS SUAREZ” S.A. DE-C.V.,
representada en estc acto por el Lic. Ernesto Sudrez Gonzdlez, en su cardcter
de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard "LA
CONTRATISTA" con fundamento en lo establecido en la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas v de conformidad con las declaraciones
y cldusulas siguientes:

I.- Declara el Representante de "LA JUMAPA"

PRIMERA.- Que su representada fue legalmente constituida mediante Acta de
Ayuntamiento de fecha 6 de enero de 1984 vy publicada el 4 de mayo del
mismo afio en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDA.- Que cuenta con las facultades para celebrar el presente confrato
d hombre del Organismo Cperador en su cardcter de Director Generdl, segin
consta en el Acta de Ayuntamiento NUmero 03/2015 de fecha 16 de Octubre
del 2015 y conforme a [o previsto por el arficulo 34, fracciones | v VIl del
Reglamento para la  Prestacién de los Servicios de Agua Potable,

Alcantarillado, Tratamiento, vy Disposicidn de Aguas Residuales para el %\/
Municipio de Celaya, Gto.

TERCERA.- Que estd facultado para realizar cbras pUblicas directamente o, o

través de tercercs, de conformidad con el articulo 1 fracciéon IV vy articulo 2

fraccion | de la Ley de Cbra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guangjuato.

CUARTA.- Que el presente confrato se adjudicd mediante la modalidad de:
Adjudicacién Directa y por ser la propuesta gue mds le conviene al Organismo,
segun consta en el oficio nimero 415/DI-IN/2016 de fecha 30 de Diciembre del
20146, firmado por el Director de Supervision y Control de Obra y el Jefe de
Supervision de Avance de Obra Fisica, sobre la base de precios unitarios, de
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, L ) Junta Municlpal de Agua
acuerdo a lo establecide en la Ley de Obra Pdblica v Servicios Relacionados mgfém"?tg!'m

con la Misma para si Estado v los Municipios de Guandjuato v el Articulo Unico,
fraccidn | inciso ¢} del Decreto nimero é1 que establece los limites para la
Confratacion de Obra PuUblica para el Fercicio Fiscal 2016, publicado en e
Periddico Oficiali del Gobierno del Estado de Guandgjuato en fecha 29 de
Diciembre del 2015 y la obra objefo del mismo, forma parte del programa de
inversion de “LA JUMAPA".

QUINTA.- Ll origen de los recursos es mediante Convenio de Colaboracion vy
Aportacion de Recursos DGDS/AJ/TR/11/2014 del Programa General de Obra
para el Ejercicio Fiscal 2016, de fecha 17 de Noviembre del 2016.

SEXTA.- Que seficla como domicilio para recibir cualguier nofificaciéon o
comunicado el ubicado en Division del Norte No. 134, Col. El Vergel, en Celaya,
Gto. Teléfonos: 01 (461) 1597 100.

fl.- Declara “LA CONTRATISTA"

PRIMERA.- Que su representada es una Sociedad Mercantil legalmente
constituida, segin lo acredita con la Escritura PUblica NOmero 1324, de fecha
29 de Enero de 1975, otcrgada ante la fe del Notario PUblico NUmero 31, Lic,
Carlos Vazquez Dicz, en ejercicio en e! Partido Judicial de la ciudad de
Celaya, Guandjuato, e inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y del
Comercio de la misma ciudad, bajo el NUmero 24v del Tomo nimero XXXV del
Libro de la Seccidn de Comercio, en fecha 07 de Mayo de 1975.

Mediante Escritura PUblica nimero 483 Tomo Il Primer Volumen de fecha 27 de
Abril de 1984, oforgada ante la fe del Notario PUblico nimero 47 Lic. Héctor
Manuel Maldonado Herndndez, en ejercicio en el Partido Judicial de la civdad
de Celaya, Guanojuato e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad v del
Comercio de la misma ciudad, bajo el ndmero 592 Folio 139f del Tomo nUmero
XL del Yolumen de la Seccidon de Comercio del Municipio de Celaya S.N. en
fecha 13 de Junio de 1984, se acordd lo fransformacién de Bombas v
Maguinaria Sudrez S.A. a Bombas vy Maquincria Sudrez, Sociedad Andnima de

Capital Variable., L

SEGUNDA.- El Administrador General Unico manifiesta tener facullades para
representar legalmente en este acto a la empresa “BOMBAS Y MAQUINARIA
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A : . P . Junta Municipal de Agua i
SUAREZ" 8.A. DE C.V., como io acredita con la Escriturg Piblica NUmero 5940  Potable y Alantarillado i

de Celaya, Gto. 1
Tomo Numero XCll de fecha 04 de Junio del 2013, otorgada ante la fe del e :
Notario PUblico NOmero 50 Lic. Salvador Reynoso Ayala, en ejercicio en el
Partido Judicial de la citdad de Celaya, Guanagjuato, e inscrita en el Registro
PUblico de la Propiedad v del Comercio de Ig misma ciudad, bajo el Folio
Mercantil Electrénico nUmero 4893*7, en fecha 7 de Junio del 2013, en ia cud! i
s& cambia el gobierno de la Sociedad Mercantil “Bobas y Maqguinaria Sudrez f
S.A.de C.V." de un Consejo de Administracién al de un Administrador General
Unico, designando para tal corgo al Lic. Frmesto Sudrez Gonzdlez.

Asl como con la Escritura PUblica nimero 4747 Tomo ndmero CVI de fecha 13
de Septiembre del 2014, oforgada ante la fe del Notario PUblico nimero 50, Lic. _
Salvador Reynoso Ayala, en ejercicio en el Partido Judicial de I ciudad de
Celaya, Guandgjuato, e inscrita en e Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de la misma ciudad, bdjo el Foiio Mercantil Blectrénico nimero 4893,
en fecha 20 de Sepliembre dei 2016, se ratifica el nombramiento como
Administrador General Unico dei lic. Ernesto Sudrez Gonzdlez, asi como de
todas las facultades conferidas al momento de su nombramiento.,

TERCERA.- Manifiesta el Adminisirador General Unico, que las facultades o que
se refiere la declaracién anterior no le han sido modificadas o revocadas a la
fecha, y se idenfifica con Credencial pCra votar con nimero de folio
0000015637553 expedida por el Instituto Federal Electoral.

CUARTA.- Que se encuentra debidamente inscrito en el Padrén Unico de %
Contratistas para el Estado de Guanagjuato y sus Municipios bajo el nimero |
GTO-SOP/PUC-3676-2016, v que ademds, cuentq con los siguientes registros:

R.F.C. BM3840427R96  Registro Patronal ante el IMSS 12044147101 J
QUINTA.- Que fiene capacidad para confratar v retne las condiciones

técnicas y econdmicas para obligarse o la ejecucion de la obra objeto de
este contrato.

SEXTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obrg objeto de aste
contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.
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JUMAPA
. Junta Menidpal de Agua
SEPTIMA.- Que cuenta con la organizacién y con los recursos técnicos, mgfé’"gﬂlado
humanos y copital contable suficiente para garantizar g ejecucion de la obrg;
asf como tener conccimiento del contenido y los requisitos que establece Ia
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con I Mismas, las
especificaciones técnicas y términos de referencia de “LA JUMAPA” conocer
las reglas generales para la confratacion y sjecucién de obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para los dependencias y entfidades de la
Administracion Publica Estatal v ias Normas para construccion e instalacién v

de calidad de los materiales vigentes,

OCTAVA.- Que su representada conoce también Ias bases y nhormas legales
vigentes tanto del Gobiemno Federal como del Gobierno Estatal y Municipal, ‘
para contratar y ejecutar coras publicas. |

NOVENA.- Del domicilic.- “LA CONTRATISTA", sefiala como su domicilio para
efectos del presente contrato el ubicado en Boulevard Adolfo Lépez Mateos |
numero 1553, Colonia Renacimiento, Celaya, Gto. C.P. 38040 Tel. 01(441) 614- ;
6800, en caso de que “LA CONTRATISTA" cambie su domicilio U ocurra alguna
variacion en su nomenclatura, queda obligada a nofificario @ “LA JUMAPA”,
apercibida de que en caso contrario, cualquier nofificacién se tendrd por
legalmente hecha en los estrados de “LA JUMAPA™ Ubicados en Divisién del
Norte No. 134, Col. E! Verge!, en Celaya, Gto.

Dadaos las declaraciones anteriores, ambas partes se someten expresamente g
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Del objeto del contrato.- "LA CONTRATISTA" se obliga a redlizar para
“LA JUMAPA” hasta su  total terminacién, la  obra consistente  en:
“EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE TEPETATES EN LA COMUNIDAD
RINCON DE TAMAYO", segun lo indique “LA JUMAPA" vy de conformidad con las
especificaciones técnicas y términos de referencia de “LA JUMAPA", proyecto,
catdlogo de conceptos, precios unitarios, programa y presupuesto de “LA
CONTRATISTA”, que firmados por ambas partes forman parte integrante del
presente instrumento legal.
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SEGUNDA,- Del monto del contrato.- “LA JUMAPA” manifiesta que el monto
total de la obra es la cantidad de: $359,751.19 (Trescientos cincuenta y nueve
mil sefecientos cincuenta y un pesos 19/100 M.N.) cantfidad que ya incluye
LV.A., por ser la cantidad autorizada en el presupuesto de inversion para esta
obra 'y “LA CONTRATISTA" ccepta ejecutar la obra en la cantidad referida.

El crigen de los recursos es mediante Convenio de Colaboracién y Aportacién
de Recursos DGDS/AJ/TR/11/2016 del Programa General de Obra para el
Ejercicio Fiscal 2014, de fecha 17 de Noviembre del 2016.

Asi mismo, dichos recurses se transfieren o “LA JUMAPA™ por parte del Municipio
de Celaya, Guanajuato, mediante el Convenio de Colaboracion y Aportacion
de Recursos DGDS/AJ/TR/11/2016 de! Programa General de Obra para el
Ejercicio Fiscal 2014, v por parte del Organismo Operador serdn con cargo a la
Partida  Presupuestal nUmero  12400-18-00-00-00-75-4 de |g Direccién de
Supervision y Control de Obra.

TERCERA.- Del plazo de ejecucién.- "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obrag,
objeto de este contrato, el dia 27 de Febrero del 2017 y o terminaria el dia 13
de Marzo del 2017 de conformidad con el programa de la obra, siendo un total
de cuarenta y seis dias naturales.

CUARTA.- De la disponibilidad de inmuebles y documentos administrativos.- "LA
JUMAPA" se obliga a poner a disposicidn de "LA CONTRATISTA" el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato:
el incumplimiento de "LA JUMAPA" prorogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para lo terminacion de los frabajos, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"LA CONTRATISTA” contard con un perito responsable de obra [PRO], vigente en
el Municipio de Celaya, Gto., el cual redlizard la gestion de la licencia de
construccion, seguimiento y cierre de la misma, de acuerdo a lo establecido
en el Codigo Territorial parc el Estado y los Municipios de Guondjua’ro.

QUINTA.- De los planos, especificaciones Y programas.- Las obras deberdn ser
redlizadas de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demds
documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte de este
contrato,

Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantariilado
de Celaya, Gto.
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"LA JUMAPA" estd facultada para hacer modificaciones al proyecto o bien, si
"LA CONTRATISTA" considera faclible solicitar alguna modificacion o correccion
al mismo para hacero mds funcional, presentard sugerencias por escrito parg
SU autforizacion por parte de "LA JUMAPA", la cual establecerd las
modiificaciones pertinentes, déndolas a conocer a "LA CONTRATISTA", de
cumplirse esta condicién se considerardn parte de este confrato y por tanto
obligatorias para ambas partes.

"LA CONTRATISTA" Se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un
juego de planos autorizados de (os tfrabajos encomendados v o la terminacion
de la misma, como condicién para la recepcion y liquidacion de los frabajos
de referencia enfregord un juego de planos actualizados.

SEXTA.- De los anticipos y sus deductivas.- Para la ejecucion del presente
confrato no se otorgard anticipe alguno.

SEPTIMA.- De la forma de pago.- Las partes convienen que los trabagjos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulaciédn de estimaciones con
un periodo minimo semanai y mdximo quincenal en el lugar donde designe
"LA JUMAPA" para su trdmite de Pago maximo cada viernes a las 15:00 hrs.,
acompafadas de la documentacién que osl lo acredite (hotas de bitdcorq,
anexo fotogrdfico, pruebas de laboratorio, pruebas de hermeticidad, etc.,
croquis de referencia, notas informativas efc.), las que serdn presentadas por
“LA CONTRATISTA” o la residencia de supervision, en su caso; asi mismo las
partes convienen en que el pago de los djustes de costos serd mediante Ia
presentacion de una estimacion que ampare los trabajos efectuados.

Las diferencias técnicas o numéricos pendientes de pago, se resolverdn v en su
Caso se incorporardn en la siguiente estimacion, En el caso de incumplimiento
en los pagos de estimaciones v de ajustes de costos se procederd conforme g
lo dispuesto en la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanagjuato.

OCTAVA,- Garantias.- “LA CONTRATISTA” Se obliga a constituir en la forma,
férminos y procedimientos, previstos por la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guandjuato v las
reglas generales para la contratacién y ejecucién de obras pUblicas v servicios
relacionados con las mismas, las garantias siguientes:
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Junta Municipal de Agua
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Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillaco
de Celaya, Gto.

A)- “LA CONTRATISTA" otorgard a “LA JUMAPA”" dentro de los 5 {cinco) dias
habiles siguientes a la fecha en que se firme el presente contrato, una fianza
por el valor del 10% ( diez por ciento ) del importe total de la obra, a fin de
garantizar el cumplimiento de toedas v cada una de las obligaciones derivadas |
de este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por ]
desfasamiento en la ejecucion de los tfrabajos, deductivas de obra mal 5
sjecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, de conformidad por
lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma
para el Estado v los Municipios de Guanajuato.

En caso de que la fianza ne haya sido entregada a “LA JUMAPA” dentro de ios
5 (cinco] dfas hdblies siguientes a la firma del presente confrato, no tendrd
derecho a solicitar una recalendarizacién por este motivo, de conformidad a lo
establecido en la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Muricipios de Guanagjuato.

Esta fianza deberd estar vigente hosta que las obras materia de este confrato
hayan side recibidas en su totalidad por “LA JUMAPA" y deberd ser presentada
dentro de los 5 [cinco) dios hdbiles siguientes a partir de la fecha en que “LA
CONTRATISTA" hubiere firmado el contrato, si franscurido este plazo no se
oforga la fianza, “LA JUMAPA" determinard ig rescision administrativa del

contrato, ‘ :] /
Cuando la obra se redlice en mds de un ejercicio presupuesfoi,'lo fianza se

susfituird por otra equivaiente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aun no
ejecutados, incluyendo en dichos importes los montos relativos a los agjustes de

costos y convenios que se hayan celebrado.

Las fianzas deberdn ser otorgadas por una instifucion mexicana debidamente
autorizada para ello, o favor y a satisfaccion de “LA JUMAPA™.

B)- Concluida la obra y como parte del finiqguito de la misma, “LA
CONTRATISTA” deberd  sustituir ia garantia de cumplimiento por ofrg
equivalente al 10% del monto total de los frabagjos realmente ejecutados,
incluyendo los conceptos pagados por djuste de costos, misma que servird
para prever la probable existencia de vicios ocultos; asi como para responder
tanto de los defectos de construccion, como de cualgquier responsabilidad que
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resuftare a cargo de "LA CONTRATISTA” y a favor de “LA JUMAPA", esta fianza
continuard vigente hasta que “LA CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga
responsabllidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion Id
conformidad expresa y por escrito de “LA JUMAPA", de conformidad a lo
estipulado en lo Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado vy los Municipios de Guanajucto.

Esta fianza deberd tener una vigencia de doce meses contados g partir del
acto de Enfrega-Recepcion.

Las polizas de las fianzas que debe otorgar “LA CONTRATISTA” para garantizar
el cumpiimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, deberd
contener por parte de la institucidn oforgante las siguientes declaraciones
expresas:

1.- Que la fianza se otorga atendiendo o todas Ias estipulaciones contenidas
en el contrato.

2.- Que en caso de prérrega del piazo establecido para la terminacién de los
frabajos o en caso de que existg esperq, la fionza quedara automdticamente
profrrogada en concordancia con la proroga o espera,

3.- Que la fianza gorantiza Ia ejecucion total de los frabajos materia del
contrato, aun cuando parte de ellos se subcontrate con auforizacion de “LA
JUMAPA”,

4.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a ios procedimientos
de ejecucion previstos en lg Ley de Instituciones de Seguros vy Finanzas.

NOVENA.- Ajuste de costos.- Cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econdmico que determine un aumento o reduccion de los costos de los
frabadjos adn no ejecutadeos conforme al programa pactado, en base o la
solicitud que por escrito presente “LA CONTRATISTA”, a "LA JUMAPA" resolverd
sobre lu procedencia de dicha peticién, de conformidad con lo siguiente;

1.- Los djustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto o lag obrg
faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucidén pactado en el

Junta Municipa de Agua
Potable y Alcantarlllado
de Celaya, Gto,
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conlrato o en caso de sxistir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con
respecto al programa vigente.

Cuando el afraso sea por causa imputable a “LA CONTRATISTA” no procederd
ningun ajuste de costos.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de |os insumos, serdin
calculados con base al indice correspondiente autorizado por la Secretaria de
Obra PUblica del Gobierno del Estado o su equivalente, en el dmbito de sus
respectivas competencias cuando los relativos gue requiera “LA CONTRATISTA™
o la confratante no se encuentren denfro de los publicados por la misma, en
todo caso los entes publicos procederdn a calcularos conforme a los precios
gue se investiguen utilizando los lineamientos y metodologia conducente.

3.- Los precios del conirato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los
trabojos confratados, el ojuste se aplicard a ios costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales
durante la vigencia del contrato.

4.- Alos demds fineamientos que para tal efecto emita “LA JUMAPA™,

DECIMA.- De los pPagos en exceso.- Tratdndose de pagos en exceso qgue haya

recibido “LA CONTRATISTA”, &ste deberd reintegrar las cantidades pagadas e
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en Ley de
Obra Publica y Servicics Relacionados con Iqg Misma para el Estado y los
Municipios de Guangjuato. Los cargos se calculardn sobre las canfidades
pagadas en exceso en caddg caso Y s& computardn por dias naturales, desde
la fecha del page haosta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA JUMAPA”.

No se considerard pago en excesc cuande las cliferencias que resulten g Cargo
de “LA CONTRATISTA" sean compensades en la estimacién siguiente, o en el
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DECIMA PRIMERA. - Del control y vigilancia.- Ambas partes acuerdan que “LA
JUMAPA” o el representante por sl designado, tendrd facultades expresas
para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, frabgjos y demds
obligaciones contraidas por “LA CONTRATISTA”, comunicando a la misma por

Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantal
de Celaya, Gto,
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escrito, las insfrucciones pertinentes, a efecto de que se ajusten o las PO o ierifado

especificaciones del proyecto.

‘LA JUMAPA'" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto del presente
confrato se estd ejecutando por “LA CONTRATISTA” conforme a lo programado
y comparard periddicamente el avance de la obra; si como consecuencia de
dicha comparacion el avance de ia obra es menor de lo gue debio realizarse
por causas imputables a “LA CONTRATISTA", “LA JUMAPA”" procederd a aplicar
una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% {uno por
ii ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con
: el periodo de ejecuciéon pactado en su programa y por dia de retraso que
!' cubrird “LA CONTRATISTA™ con cargo d las sstimaciones pendientes de tramite
y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaceién de
“LA JUMAPA".

DECIMA SEGUNDA.- De los trabajos extraordinarios.- “LA CONTRATISTA” solo
podrd ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre las
partes y hasta por el 25% (veinticinco por ciento) del monto del contrato de
obra, siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original de conformidad con io establecido en I Ley de Obra PUblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios de
Guangjuato,

Si las modificaciones a g obra varian sustancialmente el mismo, por una solg
vez se podrd celebrar convenic adicional, sin que se dfecte la naturaleza vy
caracteristicas esenciales de la obrag, objeto de este contrato; conforme a lo
establecido en la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y les Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- De ia suspensién de las obras y trabajos.- “LA JUMAPA"
podrd suspender provisional o definitivamenie, por causa justificada, la
ejecucion de los progromas vy obra materic del presente confrato, sea cudl
fuere la etapa en que se encuentren, notificando dicha suspension a “LA
CONTRATISTA",

DECIMA CUARTA.- Elaboracién del Finiquito.-_ Una vez redlizada I verificacion &'

fisica de la ferminacion de los frabajos, “LA CONTRATISTA" deberd presentar su
Ultima estimacion, su proyecto de finiguito (incluye los documentos que

Queda prohibido su use para fines distintos o de Desarrolio Social,
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’ establece el Dpto. de Control Administrativo de Obra) v su plano definitivo de Potable f}!ag’mriﬂado
obra terminadc dentro de los 10 (diez) dias siguientes, contados a partir de la
F fecha en que aquella se practicé, siempre y cuando no existan conceptos
fuera de catalogo, djuste de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien
alguna ofra causa que impida finiquitar la obra. Toda vez que los conceptos
fuera de catalogo ya debieron haber sido revisados, validados y autorizados

con anteriofidad.

Las partes se reunirdn dentro de los siguientes 20 (veinte) dias naturales, a Ia
fecha de la presentacién del proyecto de finiquito (incluye los documentos
que establece el Dpto. de Control Administrativo de Obra) de los frabagjos, para
la conciliacion del mismo dejande constancia de los créditos o favor y en
contra que resulten para cada una de ellas, desciibiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante,

Cuando no exista acuerdo entre las partes en relacién con el finiguito, o si “LA
CONTRATISTA” no presenic el proyecto de! mismo o no acude con “LA
JUMAPA" para su conciliacion, ésia procederd a elaborardo, debiendo
comunicar su resultado a "LA CONTRATISTA” dentro de un plazo de cinco dias

naturales contados o partir de su emision.

Una vez nofificade el finiquito, “LA CONTRATISTA” tendrd un plazo de diez dias
hdbiles para alegar lo que o su derecho corresponda, si franscurrido este plazo
no redliza alguna gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA JUMAPA" en su caso, pondrd d disposicién del
“LA CONTRATISTA” el pago correspondiente; o bien, exigird el reinfegro de los
importes  resultantes  debiendo  simulidneamente, levantar  un  aclqg
administrativa qus dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en el contrato.

Si “LA CONTRATISTA" no elabora los djustes o adecuaciones al proyecto de la
obra ejecutada, no presenta el proyecto de finiquito (incluye los documentos
que establece el Dpto. de Control Administrative de Obra} y/o no asiste con
“LA  JUMAPA" a la conciliacién v firma del mismo dentro del término
establecido “LA JUMAPA", impondrd al “LA CONTRATISTA” una sancién

equivalente al 1/1000 (uno al millar) del importe total ejercido ademds de que .
se vera afectada la evaluacion de desempeafio de “LA CONTRATISTA”.
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El presente contrato podrd finiguitarse y cerrarse administrativamente, dejando
a salvo los derechos del “LA CONTRATISTA” en el actq respectiva, parga el
efecto de que una vez que se cuente con Iy disponibilidad presupuestal, se
celebre el convenio de liquidacion.,

DECIMA QUINTA.- De la entrega y recepcién de las obras, frabajos y
liquidaciones.- “LA CONTRATISTA" entregard las obras y trabagjos en el plazo
convenido en la clausula tercera del presente contrato y de acuerdo al
proyecto, especificacionss y programas establecidos. Asf mismo, las partes
convienen y aceptan, que la conservacion de las obras hasta el momento de
sU enfrega, correrd a carge de “LA CONTRATISTA”.

La recepcion de la obra se efectuara deniro de los 10 (diez) dias hdabiles
sigufentes o la terminacién de lo verificacién de [os trabajos, la verificacién de
los trabajos serd de 5 (cinco) dias contados o partir de la total terminacién
fisica de los tfrabajos.

Ni las estimaciones, ni lo liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o
totalmente se considerardn como aceptacion de las obras, reservandose “LA
JUMAPA" el derecho de reclamar io obra faltante, mal ejecutada o pago
indebido, asi como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos Y
cudlguier ofra responsabilidad en gue hubiere incurido, en los términos\
sefidlados en el presente contrato y en la ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con lo Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

DECIMA SEXTA.- Recepcién de los trabdjos.- Cuando “LA JUMAPA" reciba una
parte o la totalidad de las obras, se formulard i liquidacion correspondiente en
los términos de la Ley de Obra Pubiica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajucto a fin de determinar el saldo g
favor o en contra de “LA CONTRATISTA"; si hubiere responsabilidades en contra
de esta, se aplicord el procedimiento cdministrative para cuantificar y deducir
del saldo a su favor el importe de dicha responsabilidad, pero si no lo hubiere,
“LA JUMAPA" podrd hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianze
que para efectos del cumplimiento del presente contrato “LA CONTRATISTA”
suscribid,
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La inconformidad que tuviere “LA CONTRATISTA”, respecto a las estimaciones o ngégﬁﬂgﬂm

a la liquidacion, deberd hacerse por escrito ante “LA JUMAPA” dentro de los 15
j {quince) dias siguientes o i fecha en que se haya efectuado la estimacion o la
liquidacion de que se frata.

Por el simple franscurso de este término, sin que “LA CONTRATISTA" se
inconforme, se tendrd como aceptada tdcitamente g estimacién  y/o
liquidacion.

DECIMA SEPTIMA.- De Ia responsabilidad.- “LA CONTRATISTA” deberd tener una
poliza de seguro por responsabiidad civil cuyc monto serd del 40% del importe
del confrato y responderd de todos y cacda uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a ferceras personas y o “LA JUMAPA”, con motivo de la
coordinacion, logistica, ejecucién y administracién de las obras y trabajos
materia de este confrato debiendo tener todos los elementos de seguridad
necesarnios.

Asl.mismo responderd ante “LA JUMAPA" por no ajustarse al cumplimiento de
las presentes cldusulas contractuales o las instrucciones que por escrito le diere
‘LA JUMAPA” o cualquier representante autorizado por esta, o bien porque
ighore o viole las bases, normas legales y Reglamentos vigentes, tanto del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal aplicables en la realizacién y sjecucié
de las obras vy frabajos contratados. Asl mismo, se obliga “LA CONTRATISTA” a
presenfar o “LA JUMAPA” el aviso de registro de obra ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social ({IMSS).

Asi mismo, ambas partes estén de acuerdo en que “LA JUMAPA" podrd otorgar
copia de este Contrato al Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS] sin
requerir autorizacién previa de “LA CONTRATISTA”.

La responsabilidad de “LA CONTRATISTA” serd Unica y exclusivamente de el, en
cuanto alas obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de
frabdjo vy de seguridad  social, 'respondiendo “LA  CONTRATISTA" las
reclumaciones que  sus trabajadores v demds personas  presenten o
pudieren presentar en  su contrg y de "LA JUMAPA”, en todo lo referente alg
materia objeto del presente contraio.

Pgina 13 de 14 Este programa es piblico ajenc a cualguler parlido politico.
Queda prohibido su uso para fines distintos ol de Desarrallo Soclul/\

www jumapacelaya.gob.mx ﬁﬁ'sb ivisién del Norte # 134 Col. El Vergel
Ki/jumapacelaya elagiia C.P.38070 Celaya, Gto.
wWalUMAPACelaya1l Tel. (461} 15 97 100




B
f

Cela

AYUNTAMIENTO

Bi/jumapacelaya
WalUMAPACelayal

ya

CONTRATO N°, JUMAPA-CELAYA-OP-2014-75

DECIMA OCTAVA.- De las sanciones por incumplimiento del contrato.- Si “LA
CONTRATISTA™ no concluye Ia obra objefo del presente confrato, en el termino
estipulado, “LA JUMAPA" podrd rescindir el Contrato & exigir la terminacién de
la-obra; en este Ulfimo caso, se concederd un plazo que ol efecto se fije, sin
otorgar autorizacién de escalatoria de pprecios unitarios & imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/100 { uno por ciento) sobre el
monto de los frabajos no ejecutados, por dia de refraso.

Concluido el plazo que se le hubiere concedido para su terminacion, si
persistiera el incumplimiento “LA JUMAPA", segun el caso, podrd otorgar un
segundo plazo para ia conciusién de la obra, sin escalatorias de precios
unitarios, e imponiendo una multa en los términos de | Ley de Obra Publica vy
Sepvicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guandjuato; o bien, podrd rescindir administrativamente el contrato exigiendo
el pago de danos v perivicios o “LA CONITRATISTA", sin perfjuicio de imponer la
sancion que sefidla la Ley de Obra POblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado vy los Municipios de Guangjuato, para ello seguird el
procedimientos de rescision que establecs I Ley de Obra Publica v Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato Y SU
Reglamento.

DECIMA NOVENA.- “LA CONTRATISTA" responderd de cualquier responsabilidad
pecuniaria que se le finque por alguna viclacion, a las Leyes, Reglamentos o
desacato a la autoridad ya seq Municipal, Estatal 6 a  “LA JUMAPA” por el
incumplimiento de este confrato en cuanto a fiempo y forma, por causas que
sean imputables a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- De la terminacién del contrato.- Las partes convienen y “LA
CONTRATISTA" acepta en forma expresa, que “LA JUMAPA” podrd dar por
terminado el presente confrato sin necesidad de declaracion judicial por
cuadlquiera de las siguientes causas:

. Por cumplimiento del contrato.

2. Porvoluntad de ambas partes.

VIGESIMA PRIMERA.- De lg rescisién del contrato.- Las partes convienen y “LA
CONTRATISTA" acepta en formg expresa, que “LA JUMAPA", podrd dar por
rescindido el presente contrato sin necesidad de declaracion judicial por
cualquiera de las siguientes causos:
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a) Cuando “LA CONTRATISTA" no inicie las obras en la fecha
programada,

b} Cuando “LA CONTRATISTA” suspenda injustificadamente las obras o
se niegue a reparar o reponer las obras que “LA JUMAPA”, defermine
como defectuoscs,

c) Cuando “LA CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo
establecido en especificaciones técnicas y términos de "LA JUMAPA",
y el programa de obra, adjuntos al presente contrato,

d) Cuando “LA CONTRATISTA” ocupe el anticipo para un fin distinto al
gue le fue asignado en el presente confrato.

e} Cuande no enfregue Ia(s) Fianzals) en el término fijado.

f) En general, por contfravencidn a los términos pactados en este
confrato y/o a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con ia Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

VIGESIMA SEGUNDA.- Aviso de Privacidad.- Los datos personales recabados
con motive del presente contrato, serdn protegidos y tratados en los archivos
del Departamento de Supervision y Control de Obra Publica, de “LA JUMAPA"
y. en el Registro Estatal de Proteccién de Datos Personales, cuya finalidad serd
para ello, asi como para cumplir con la normatividad aplicable en materia de
fransparencia y accese a la informacién plblica, lo expuesto de conformidad
con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, l.ey General de
Transparencia v Acceso a la informacién Piblica, Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Piblica para el Estado de Guanagjuato, ley de
Proteccion de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y demdas disposiciones aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- Aviso de Publicacién de Informacién.- tas partes
celebrantes son consientes de los obligaciones de fransparencia y acceso a lg

informacion publica que se generan con motivo del presente [contrato,
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convenio o plasmarlo de manera general como instrumento juridico), para lo "otaglevf\'wmﬂ"ado

e Celaya, Gto.
cual, observan y se sujetan ¢ lo dispuesto por la normativa aplicable en
materia de fransparencia y acceso ala informacién pablica,

4 VIGESIMA CUARTA.- De la jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento
! de este contrafo y en fodo lo gue no esté expresamente pactado en el mismo,
las partes se someten a las Leyes del Estado de Guanagjuato y a los Tribunales
Adminisirativos y/o Judiciales del Partido Judicial de la Ciudad de Celaya, Gto.,
renunciando al fuero de sus presentes y/o futuros domicilios, y/o demds leyes
aplicables.

Leido por las partes, y enterad e su alcance y fuerza legal, lo firman en la
Civdad de Celaya, Guanajuaio, s 30 de Diclembre del 2014.

Lic. Emestdbudrez Gonzdlez
ADMINISTRADOR GENERAL leICO
“BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", S.A. DEC.V,
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