ce/ CONTRATO DE OBRA NUM. DGOP/FAISM-008-2019
aqa MUNICIPIO DE CELAYA

iEs de Todos! DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE CELAYA, REFRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC ELVIRA PANIAGLIA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; EL LIC. ROBERTO HUGO ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO; Y EL ING, ARQL JUAN GASPAR .
GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A QUIENES EN O SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "LA |
CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA LA PERSONA FISICA €. JUAN ORTIZ JAMAICA, A GUIEN EN LO SUCESIVO SE DEMOMINARA

“EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

- DECLARA “LA CONTRATANTE" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE: _
|__.
4.~ ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, AUTONCMOD PARA SU GOBIERNO INTERIOR Y PARA LA ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
115 FRACCION 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARS EL ESTADD DE GUANAIUATO,

12~ FS UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMNE ¥ PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO, EL ACTA NUM, 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019
CONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIOS, CONTRATOS ¥ ACTOS JURIDICOS, EL ACTA NUM. 02/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ACTA MUM. 03/2018 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPOMNDIENTE A LA
SEGUNDA SESIGN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

PUBLICAS. g \L/

1.3.- ESTA FACULTADA PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS, DE CONFORMIDAD
CON ARTICULO 76 FRACCION il INCISO G ¥ 77 FRACCION Xill DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO ¥ EL ULTIMO PARRAFO DE LOS ARTICULOS 4 ¥ 90 DE LA LEY DE DBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

L4 BAJD ESTE TENOR Y EN EIERCICIO DE SU PROGRAMA DE INVERSION PARA EL AND 2018, APROBO EJECUTAR LA OBRA
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 28, (PROGRAMA DE
EDUCACION) LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO, MISMA QUE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS FLEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJIOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEAN EIECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO AL QUE SERAN
DESTINADOS.

\
15~ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORIGEN \®5
MUMICIPAL DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM) 2019 AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA MODIFICACION AL PROGRAMA
GENERAL DE OBRA 2019, APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NUM. OSM-011/2019, ACTA NUM. 023/2019,
CORRESPONDIENTE A LA DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTD DE CELAYA, DE FECHA 31 DE
MAYC DE 207149, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINAMCIERA SIGUIENTE:

; 'gn_lﬁ_gi__l PROGRAM i | IMPORTE |

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9
N\() ‘ MFJN!CIE‘AL MUNICIPAL (FAISM) 2019 - B $429,959.99

TOTAL | 542999999 | |
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EL PRESENTE COMTRATC SE ARJUDICO MEBIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTC EM LOS ARTICULOS 46 FRACTION 11, 73 FRACCION 1I'Y 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO AL DECRETO
MUM. 3 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (P.O. 31-DIC-2018, 3A. PARTE).

~ SU DOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA

CENTRO, CELAYA GTO. C.P. 38000, TELEFONOS: 616-57-14, 616-76-50 ¥ 616-42-82,

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS ¥ TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EM EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO AS| COMO PARA CUMPLIR CON

L& NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CGNSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL |I

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A L8 INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESD A LA INFORMACION

PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSCONALES PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

.- QUE CONDCE EL CONTENIDO DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION DE OBRA

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA" EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y QUE SE OBLIGA A
REALIZAR EN CONJUNTO COM LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES ¥ MEDIDAS DE
MITIGACION EN CADA UNG DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EIECUCUION ¥ ENTREGA DE LA
OERA

IL.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

.1.-

I.2:-

IL3.-

i.4.-

11.5.-

ES UNA PERSONA FISICA ¥ TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJIECUCION DE LA OBRA OBJETD
DE ESTE CONTRATO Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, LOS RECURSDS TECNICOS, HUMANGS Y EL CAPITAL
COMTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EIECUCI('.‘*N OF LA MIShA.

BAIC PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTD DE S5US OBLIGACIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASI COMO A
LA REGLA 2.1.12 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
31 DE MARZO DEL 2002 ¥ VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERD DE JUNIO DEL MISMO ANO Y RELACIONADA CON EL
ARTICULD 39, PARRAFO PRIMERO APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA,

EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON 5US
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON ¥ UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE EMANAN DE
L& LEY FEDERAL DEL TRABAICH

TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONDCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL CIUE SE LE HA
PROPORCIONADO CON RELACION A LOS MISMOS,

CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS ¥ LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS

GHBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS FUBLICAS, MISMAS QUE SERAN ||

e
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APLICABLES, EN LO CONDUCENTE Al PRESENTE CONTRATO,

IL6.- SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DE GOBIERND DEL ESTADRO CON
EL NUMERD GTO-SOP/PUC-3887-2017 ¥ CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS MIGENTES:

RF.C. OLJ-560320-MG7, 1LM.5.5. B42-41799-10-4

1I.7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: VALLE DEL MEZQUITE NUM, 212 COL. VALLE RESIDENCIAL EN
CELAYA, GTO, C.P. 38020 TELEFOND (461) 615-76-31 ¥ (461) 116-91-40, ACREDITANDOLO PLEMAMENTE CON 5U
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ¥ EL CUAL SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.B.- BAJD PROTESTA DE DECIR VERDAD, MO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTCO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. .

11.9.- HA REALIZADO LA REVISION INTEGRAL DEL PROYECTO, EL AMALISIS, DESARROLLO Y/ COMPLEMENTO DE LAS
INGEMIERIAS, AS| COMO DE LAS ESPECIFICACIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,

Hi.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I.1.- EL PRESENTE CONTRATO, SUS AMEXOS, LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO Y LA BITACORA DE LOS
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO ¥ CUMPLIMIENTD DE SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES.

IL.2.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN 4 LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO,

M.3.- SON CONSCIENTES DE LAS QBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACION PUBLICA QUE SE
GEMERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE COMTRATO, PARA LO CUAL OBSERVAN ¥ SE SUJETAN. A LO DISPUESTO POR
LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACION PUBLICA. #+#++* AVISO
DE PUBLICACION DE INFORMACION.,

DADAS LAS DECLARACIOMNES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SLUETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: %

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO,

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACIGN LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 28,
(PROGRAMA DE EDUCACION) LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, EL PROYECTO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA
DE OBRA, EL PRESUPUESTO ¥ LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON
DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- COSTO DEL CONTRATO.
RFES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE § 370,689.65
TDS‘IEET‘ENT-#I MIL SEISCIENTOS OCHENTA ¥ NUEVE PESOS 65/100 MN) MAS LA CANTIDAD DE § 5531034
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{CINCUENTA ¥ NLUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESDS 34/100 M N ) QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO {1V A)) Y QUE SUMADAS HACEN UN IMPORTE TOTAL DE $ 429,999.99 (CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE OBRA
ANEXO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA" ¥ AUTORIZADO POR “LA CONTRATANTE", CONFORME A LA ESTRUCTURA
FINANCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION |5, DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADD, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A EJECUTAR LOS TRABAICS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DF 105 DIAS
MNATURALES, QUE INICIA EL DIA 01 DE JULIO DE 2018 Y CONCLUYE EL 13 DE OCTUBRE DE 2013, CONFORME AL PEOGRAMA

DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO -
ANTICIPADAMENTE, ASI COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA / \
DEL MISMQ, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE. SIN QUE LA FECHA DE INICIO SEA |
OBSTACULD PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO '

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. (f
“LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN v
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS INSUMOS NECESARIOS DE
INFORMACION ADICIONAL PROYECTO, DICTAMENES, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE,
POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO ¥
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAIOS, PREVIA SOLICITUD Y CONSTANCIA QUE
DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA",

QUINTA,- DEL ANTICIPO.

PARA EL INICIO DE L4 OBRA QBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" QTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN
ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DFL IMPORTE CONTRATADO,
PARA COMPRA DE MATERIALES ¥ GASTOS CORRESPOMDIENTES AL INICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE
$129,000.00 (CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) | VA INCLUIDG,

ASIMISMO “EL CONTRATISTA" QUEDA QBLIGADD A OTORGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES
A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANT(A A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO
EN LOS TERMINOS DEL ART, 78 DE LA LEY, POR EL IMPCRTE TOTAL DE ANTICIPO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES
A "EL CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SERALADD SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULG 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOE COM LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO:

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIOMES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADD ¥ EN LA ESTIMACION QUE REFLEJE UN AVANCE FINANCIERD DEL 90%
(NOVEMTA POR CIENTO) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDD TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION 5| “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADC PARA TAL EFECTO, PAGARA A "LA CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADD DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADD POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUDACION,

PEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LAS PARTEG CONYIENEN QUE S| "EL CONTRATISTA" RECIBE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y

\-J, A Al =
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ADMIMISTRACION DE GOBIERNG DEL ESTADC DE GUANAJUATO, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
POSTERIOR A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN [GUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADQ, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA"
A SOLICITAR POR ESCRITC 5U DIFERIMIENTD CON CONSTANCIA DE LA FECHA EN QUE LE FUE OTORGADO EL ANTICIFO
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES. LO ANTERIOR, SIEMPRE ¥ CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO
HAYA SIDO OTORGADA FOR "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NG EXHIBA
LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTQ, oy

SEPTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A OTORGAR A "LA CONTRATANTE" DENTRD DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES J
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY L/

QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL COMTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIEMTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE QBRA

MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EIECUTADA,

EN EL CASD DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES & “EL CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA DICHA GARANTIA, DENTRO DEL
PLAZO SENALADO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAILATO,

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL I
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,, MISMA QUE ESTARA VIGENTE '\. X
HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATD HAYAN SID0 RECIBIDAS EN 5U TOTALIDAD \

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO MO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UMA LIMITACION A LA y
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" COMFORME A SUS OBLIGACIONES ¥ GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE /%
CONTRATC, NI IMPEDIRA A “LA CONTRATANTE" RECLAMAR LA INDEMNIZACION © REEMBOLSO POR CUALOUIER DARO o
SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA,

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR OTHA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTD TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS COMCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARS PREVER LA
PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA L& FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION ¥ DEBERA q|
TENER LNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA %}
A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS '
TERMINGS DE LAS FRACCIONES | ¥ || DEL ARTICULD B0 DE LA LEY 'l

QCTAVA,- FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN CIUE LOS TRABAIOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES, CBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A L& SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE “LA CONTRATANTE® POR
CONDUCTO DE LA SUPERVISION DENTRC DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS 4 PARTIR DE
QUE LAS RECIEA EL ENCARGADD DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR ¥ EN SU CASO; AUTORIZAR LA
ESTIMACION PARA SU PAGO, CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN £ INCORFORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO SERA MEDIAMTE DEPOSITO ELECTROMICD EFECTUADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE
CELAYA, GTGL EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" SENALE UNA VEZ QUE LAS
SEENCLENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIGN, "LA CONTRATANTE" DEBERA TRAMITAR SU PAGOD ! ft\
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EN LIN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO,
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA",

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE 50L0 PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR
£L 90% (NOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAIOS ¥ EL PORCENTAJE RESTANTE SE ESTIMARA
COMG FINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADD CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOD, ESTE
FINIQUITO DEBERA DE ACOMPARARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA QUE PROCEDA SU
PAGD.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EIECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXG

DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAIO LAS COMDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN

LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO

EN EL CASD DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR

ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA |GLIAL A LA ESTABLECIDA

POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN E£L PAGO DE CREDITOS FISCALES. N

LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIC,

A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN /
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPCSICION DE "LA CONTRATANTE".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTD EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, "LA CONTRATANTE", A
SOUCITUD DE “EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERDS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
FSTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE
SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO "LA CONTRATANTE" SERALA COMO DATOS FISCALES PARA EFECTOS DE FACTURACION SON
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO,
HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
EQUIPOS ¥ FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS £ IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS '
UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOUCITAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" EL AJUSTE DE

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA DBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU
PETICION,
CUANDO EXISTA ATRASO EN LA DBERA POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS \
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EIECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO

AMBAS PARTES CONVIENEN GUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASl COMO TODOS ¥ CADA UNO DE LOS
REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL
FERIODO QUE LOS MISMOS |NDIQUEN ¥ QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. EN EL ENTENDIDG DE QUE CUALQUIER SOLICITUR ¥/O TRAMITE QUE

SE PRESEMTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO SERA IMPROCEDENTE

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMAMECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJIOS f
COMTRAT, -EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDC CONSTANTES LOS PORCENTAIES DE
INDIREGTOS ¥ UTILIDAR ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.
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CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS UINEAMIENTOS Y
METDDOLOGIA CQUE PARA ESTOS EFECTOS EXFIDA EL BANCO DE MEXICO.

"LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DIE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAIOS CONFORME
A |LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO. %
EL PRCCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO \ V4
DE PRECIOS QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJD POR EIECUTAR, REPRESENTE '
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS,
ARTICULLS 108'Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONAIIOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATE,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA. S|
ES A LA BAJA, SERA “LA CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE,

DECIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESD DE LA OBRA, A MANTEMER LN JUEGD DE PLANGS ALUTORIZADOS DE
LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS ¥ & LA TERMINACION DE LA DBRA, UNA VEZ QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE i
INCORPORADO TODAS LAS REVISIOMES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGEMNIERIA QUE REFLEJEM EMN FORMA
PRECISA ¥ FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A DICHDS DOCUMENTOS
DE INGENIERi.&, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESD EN PAPEL ¥ SUS
CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS
"COMO QUEDO CONSTRUIDO" ("AS BUILT") PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADOS Y
FIRMADOS POR LA SUPERVISION, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCIGN ¥ LIQUIDACION DE LA MISMA.

DECIMA PRIMERA.- CONTROL ¥ VIGILANCIA.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADC, TENDRA FACULTADES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODC TIEMPO LA OBRA, A5l COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EM LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS ¥ DEMAS CBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASCH, A EFECTO DE
QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA,
“EL CONTRATISTA" SE DALIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESICNAL ESPECIALIZADD [
EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QLIE SE FSTEN REALIZANDO LOS TRABAIOS, CON
EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCTION, DEL PROYECTO Y
DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "LA CONTRATANTE" LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA |
ESTARA SUJETA A LA ACEPFTACION DE “LA CONTRATANTE" QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS ANTES |
SENALADOS Y EN CASO CONTRARID, PODRA EN TODO MOMENTD SOLICITAR SU CAMBIO.

“EL CONTRATISTA" FACULTARA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJTS PARA
QUEACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINGS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAICS, AS| COMO PARA QUE TOME LAS
DECISIOMES MECESARIAS FARA EL CLUMPLIMIENTD DEL PRESENTE COMTRATOY

DE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACCRA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMOD
MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO,
DOMICILIOS ¥ TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO ¥ ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS ¥ DE
LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, ASI COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE
IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE “LA
CONTRATANTE" ¥ DEL “CONTRATISTA", DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA PARA

— P T
ol

PAGINA 7'0E 14



Ce/a 6/ ” CONTRATO DE OBRA NUM, DGOP/FAISM-008-2019

MUNICIPIO DE CELAYA

= . . DIRECCION GENERAL DE OBRAS PURLICAS
/s de TOHOS

LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, AS| COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO A |

QUIEN G A QUIENES SE DELEGA ESTA FACULTAD.

£L PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “LA CONTRATANTE" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- AVANCE DE LA OBRA.,

“LA CONTRATANTE" TEMDRA LA FACULTAD DE WERIFICAR S LA OBRA OBJETQ DEL PRESEMTE COMNTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" CONFORME A LO FROGRAMADO Y COMPARARSA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE
LA OBRA S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A APLICAR UNA PENA
COMVENCIONAL CONSISTENTE EN UINA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE OS5 TRABAIOS QUE
MO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA "EL
CONTRATISTA" CONCARGO A LAS ESTIMACIOMNES PENDIEMTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE"
PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATD O LA RESCISION DEL MISMO

DECIMA TERCERA - TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA
CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A LA CONTRATANTE" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
DE LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES ¥ DE ACLIERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

“LA CONTRATANTE" FODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y/O COSTO EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE -
LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS ¥ PARTE INTEGRANTE DEL

IS M,

DE SER NECESARIO "EL CONTRATISTA", PREVIO A QUE SE AGOTE EL MONTD O EL PLAZO PACTADOS SOLICITARA POR
ESCRITO LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA, EXPRESANDC LOS MOTIVOS EN QUE AROYE SU SOLICITUD, DEBIENDCD
CONTAR COMN LOS ELEMENTOS CBIETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS NOTAS DE
BITACORA LA IDENTIFICACION FRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS PERICDOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION
O INCREMENTO EN TIEMPC DE LOS TRABAJOS, EL PAGD POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS,

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A A PRESENTACION DE LA SOLICITUD
DEL “CONTRATISTA" RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE UN CONVENIC MODIFICATOIRIO AL CONTRATO

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANGS Y PERIUICIOS QUE SE OCASIONEN
A “LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS ¥ TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;
BIEN PORQUE MO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES
QUE POR ESCRITO LE DIERE "LA CONTRATANTE" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA DBRA 'Y DE LOS
TRABAJCS CONTRATADOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y DE PREVISION SOCIAL SERAN UNICA ¥
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA", RESPONDIENDOD ESTE DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE
EMAS PERSOMAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESEMTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” CIUEDA EXIMIDA
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DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA® CON SUS
TRABAJADORES O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPC QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAIOS DE LA OBRA OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE", AS| COMO &
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS QCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERILICIOS
QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR & "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS,
EN CUYOD CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR
EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS ¥
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCD
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES 0 TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE™ Y EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAILATO
FINALMENTE, "EL CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES
CIJE LE CORRESPOMNDAN POR CONCEPTO DE INFONANVIT, SAR Y LAS CUDTAS AL LM.S.5 QUE SE DERIVEN CON MOTIVC DE
LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “LA CONTRATANTE" DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO,
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

DECIMA SEXTA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A CONCLUIR LAS OBRAS ¥ TRABAJOS EN EL PLAZC CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS ESTABLECIDODS, Asl
COMO A ASENTARLO EN BITACORA ¥ A COMUNICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA, DEBIENDO LA
SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DE “LA CONTRATANTE" VERIFICAR FISICAMENTE DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES, QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE COMCLUIDOS. SI DURANTE LA VERIFICACION SE OBSERVAN
DEFICIENCIAS, “LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL "CONTRATISTA" LAS REPARACIONES ¥ CORRECCIONES MECESARLAS,
¥ AL TERMINO DE LAS MISMAS SE PRACTICARA NUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS DEIANDO
CONSTANCIA DE ELLO

LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL CORRERA A CARGD DE “EL
CONTRATISTA",

“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJIOS CUANDO SiN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADDS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE,
DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL,

DECIMA SEPTIMA.- ELABORACION DEL FINIQUITO.
UMA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION ¥ SU PROYECTD DE FINIGUITO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE AQUELLA SE PRACTICO, SIEMPRE ¥ CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA
FINIQUITAR LA DBRA.

LAS PARTES SE REUNIRAN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) DIAS HABILES, A LA FECHA DE LA PRESENTACION
PROYECTO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJDS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEJIANDO CONSTANCIA DE LOS CREDITGS
A FAVOR(Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTC GENERAL QUE LES DI
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DRIGEN ¥ EL SALDC RESULTANTE

CUANDG ND EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIQUITO, €SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA
EL PROYECTO DEL MISMO © NO ACUDE CON "LA CONTRATANTE™ PARA SU CONCILIACION £STA PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION,

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DF DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE
A 5U DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO |
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA CONTRATANTE" EN SU CASC, PONDRA A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA" EL |
PAGD CORRESPONDIENTE; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DIE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE, [
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS |
PARTES EN EL CONTRATO,

51 "EL CONTRATISTA"™ NO ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA NO PRESENTA

EL PROYECTO DE FINIQUITO © MO ASISTE CON “LA CONTRATANTE" A LA CONCILIACION ¥ FIRMA DEL MISMO DENTRO

DEL TERMING ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE". IMPONDRA AL "CONTRATISTA” UNA SANCION EQUIVALENTE AL

1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO.

EL PRESENTE COMTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE DEJANDO A SALVO LOS DERECHDS

DEL "CONTRATISTA™ EMN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CLUENTE COMN LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION. \_)”

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS,
DURAMTE LA FORMALIZACION DEL ACTO, "EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS,
CUANDO EXISTA OPOSICION DEL “"CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION DEL
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE 1A OBRA DE MANERA UNILATERAL

NI EAS ESTIMACIONES, M1 LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE,
OBRA MAL EJECUTADA © PAGO INDEBIDO, AS| COMOD LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LGS VICIOS OCULTOS
Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN GUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA"

DECIMA NOVENA.- REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS QCULTOS, ;
CUANDC APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCTULTOS EN LOS TRABAIOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE AL ACTO DE |
ENTREGA - RECEPCION, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA®, PARA QUE ESTE

HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES; 5| TRANSCURRIDO ESE TIEMPO MO SE HUBIEREM REALIZADC, “LA CONTRATANTE' PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA S LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLD, DEBIENDO \
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DF LAS GARAMTIAS AQUI DESCRITAS LA CONEORMIDAD PREVIA,
EXPRESA ¥ POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE"

“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, TODA © EN PARTE, TEMPORAL © DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR |
ESCRITO DICHA RESOLUCION A "EL CONTRATISTA" DE FORMA INMEDIATA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS COMO:

| POR FALTA BE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, Y

Il POR CASC FORTUITD O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADD.
CUANDDE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATANTE" ESTA PAGARA ila_:_
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“CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITD CORRESPONDIENTE, ASH COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES

CUANDCO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASC FORTUITD DEBIDAMENTE JISTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, “LA CONTRATANTE" © “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O

LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ. LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE

NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, "LA |
CONTRATANTE" NOTIFICARA LA REANUDACION INMEDIATA DE LA OBRA, POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" DEBERA |
SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAIOS EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO COMPRENDIDD EN LA
SUSPENSION Y SE PACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LIN CONVENIO. [

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

S “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “LA
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; EM ESTE ULTIMO
CASQ, SE COMCEDERA UN PLAZO QUE Al EFECTO SE FUE SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPOMNIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UINA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EIECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATANTE" SEGUN SEA EL CASQ,
PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
MULTA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 125, 128 ¥ 129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONMER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULDS ANTES CITADOS,
CUANDO “LA CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTREI DE CALIDALD
EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" ESTE SE QBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERICDO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIG TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA
FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE "LA CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD,

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

CONVIEMEN LAS PARTES QUE SERAN CALSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE |MSTRUMENTOD, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL N| RESPONSARILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:

A)  POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETC!

B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; ¥

C} POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULD 96 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATE, EN LG RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE "LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMIMISTRATIVAMENTE EL

PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL POR

CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1.- S| "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATDS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATO, © BIEN,
CUANDOQ SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADG'Y NO SE HUBIERE DANDO AVISD CE ELLO A “LA CONTRATANTE";

2- sip &L[?ﬂ‘s IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
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LA FECHA INDICADA;

3.~ S|"EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE L& OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUDSA POR “LA CONTRATANTE' O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO BE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINGS DE LA
MISIA,

4.- Sl HA INCURRIDO EN DATCS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTARO EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE |
CONTRATD;

5.~ Si“EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJIO ¥ A JUICIO DE “LA COMTRATANTE" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%; 4

6.- Si "EL CONTRATISTA" NOC EIECUTA LOS TRABAJDS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC O NO ACATA LAS Y
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “LA CONTRATANTE" EN CUYQ CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA '
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASl COMD 5U REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA,

7. S "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS
PRESTACICNES DE CARACTER LARORAL QUE LE CORRESPONDAN;

B.- S| “EL CONTRATISTA" £S5 DECLARADO EN CONCURSD MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O 51 HACE CESION
DE SLIS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE COMTRATC: '

9- S "ELCONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATD {J
EN TODO D EM PARTE A TERCERAS PERSOMAS FISICAS ¥/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE",

10.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, DERAS Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIEMDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL

11.- 51 “EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO C MAS DEL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEIO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVE O DE CUMALCIIER OTRA
FORMA, GUE PUDIESE HACER PERDER A “LA CONTRATANTE" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
O ETICA DE “EL CONTRATISTA";

12.- S| "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA ¥ PLAZO CONVENIDO;

13,- EN GEMERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER QTRA DE LAS
OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS AFLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE
LAS OBRAS OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO,

S| “LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION
CIUE SE INVOCARDON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:
. NOTIFICARA POR ESCRITO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION AL "CONTRATISTA" POR EL

INCUMPLIMIENTED, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTARDS A PARTIR
DF LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA QUE EXPOMNGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTIMNENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO "LA CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS

IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA

Y ORDEMARA L& SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EM OBRA, 5| "EL CONTRATISTA™ HACE CASD OMISO DE LA

SUSPENSION, CARECERA LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS COM

POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A TOMAR f'

INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL

“CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO %
|

A
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“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPEMDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIGN;

. TRAMSCURRIDO EL TERMINGD REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, 51 "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO O MO OFRECE PRUEBAS, LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE DENTRO
DE LS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES;

. SI"EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS
SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARA AL
“CONTRATISTA"
EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATE, EN
LA MISMA SE CONVOCARA AL “CONTRATISTA™ A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA CBRA DF MANERA CONJUNTA
CON “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION, ASIMISMO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES & LA NOTIFICACION DE LA
MISMA, ENTREGARA A "LA CONTRATANTE" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

. EN EL FINIQUITG SE ESTABLECERA EL MONTO DE LAS SANCIOMES ¥ CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL
SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS COMFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPCS QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDC ENTREGADDS,
“LA CONTRATANTE" PODRA RECOMOCER £N EL FINIQUITD RESPECTIVO, EL SUMIMISTRO DE MATERIALES Y
EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EWN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD,
5l “EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELLO DE
MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA™, ¥

V.  DERESULTAR PROCEDENTE, LA CONTRATAMNTE REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.

“EL CONTRATISTA" S5E OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA QOBRA OBJETO DE ESTE CONTRATD,
A& TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAM, Asi COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, BASES, NORMAS TECMICAS Y LEGALES, ASI COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, ' '

VIGESIMA SEXTA.- CAMBIO DE DOMICILIO,

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" CAMBIE SU DOMICILIO © LLEVE A CABD ALGUNA VARIACION EM SU NOMENCLATURA,
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLD A “LA CONTRATANTE" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASD DE NO HACERLD SE LE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEPTIMA,- SUBCONTRATOS:
"EL CONTRATISTA” MANIFIESTA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE "NO SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE
DE LA OBRA".

AMBAS PARTES ACUERDAN QLUIE, 51 EN ALGUN MOMENTD SE PRESENTARA LA MNECESIDAD DE SUBCOMTRATAR ALGUMNA
PARTE DE LA OBRA QUUE NO EXCEDA EL 30% (TREINTA POR CIENTD) DEL CONTRATD, "EL CONTRATISTA™ EEEER.ﬁ. SOLICITAR
POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE LA CONTRATANTE" INDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PARA SU
nFROBACM Y CUANDO “LA CONTRATANTE" AUTORIZARA DICHA SUBCONTRATACION, “EL CONTRATISTA"

]
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SEGUIRA SIENDC EL UNICO RESPONSABLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATD

VIGESIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS:

AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EM CASO DE COMTROVERSIAS SUSCITADRAS POR PROBLEMAS
RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL D
ADMIMISTRATIVO, ESTARAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE LAS MISMAS, DE LO QUE RESULTE DE ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD ARPLICABLE EN MATERIA [OF QBRA PLIBLICA,

VIGESIMA NOVENA,- JURISDICCION Y COMPETENCIA,

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ¥ TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, RENUNCIANDO AL FUERQ QUE POR RAZON DE 5US PRESENTES ¥/O
FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; COM EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA
DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS LAS PARTES QUE EM EL INTERVIENEN DE 5U ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO, EL 10 DE JUNIO BBE 2015,
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SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTD  DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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