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CONTRATO DE OERA PUBLICA A PRECIOS UN
MUNICIPIO DE CELAYA, REPRESENTADO EN

MUNICIPAL EL LIC ROBERTO HUGO ARIAS GA
GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GEMERAL DE
CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA LA PERSD
POR SU PRESIDENTE DEL CONSEIQ DEADMINIST

CONTRATO DE OBRA NUM. DGOP/ FAISM-054-2019

MURICIPIO DE CELAYA
DIRECCION GEMERAL DE OBRAS PUBLICAS

ITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR LUNA PARTE EL
£STE ACTO POR LA LIC. ELVIRA PAMNIAGUA RODRIGUEZ PRESIDENTA

RCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; ¥ EL ING. ARQ. JUAN GASPAR
OBRAS PUBLICAS & QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "LA
NA MORAL SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V, REPRES ENTADA
RACION, €. ALEJANDRO ARROYO CARDEMAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARA "EL CONTRATISTA® DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE " A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1.4

1.5.-

ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO,

AUTONOMO PARA SU GOBIERND INTERIOR ¥ PARA LA ADMINISTRACION

DE 5U HACIENDA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROFIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOD
115 FRACCION 1l DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS, 106 DE LA CONSTITUCION
FOLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO.

. ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA ¥ QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALICALD

JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESEMTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM, 01/2018 DE FECHA 10 DE

OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A

LA PRIMERA SESION SOLEMME Y PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE

TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO. EL ACTA NUM, 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 209
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIOS, CONTRATOS ¥ ACTOS JURIDICOS; EL ACTA NUM, 02/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIC

DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ACTA NUM.

03/2018 DE FECHA 26 DE OCTUSRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

PUBLICAS.

ESTA FACULTADA PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS, DE CONFORMIDAD
CON ARTICULD 76 FRACCION 11 INCISO G Y 77 FRACCION XiIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO ¥ EL ULTIMO PARRAFO DE LOS ARTICULOS 4 Y BY DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MUSMA PARA EL ESTARD Y LOS MUNICIPIOS BE GUANAIUATD,

BAJO ESTE TENOR Y EN EJERCICIO DE SU PROGRAMA DE INVERSION PARA EL ARO 2019, APROBO EJECUTAR LA OBRA

DENOMINADA: REHABILITACION DE LA S INSTALACIONES DEL § ISTEMA DE AGUA POTABLE: REHABILITACION
CON PINTURA INTERIOR DE TA MIE E AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN

UARIAS COMUNIDADES (PROGRAMA DE SALUD), MISMA QUE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEAN EIECUTADOS DE ACUERDD A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION ¥ USO AL QUE SERAN

DESTINADOS,

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESEMTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORIGEN

MUNICIPAL DEL PROGRAMA: RAMO 33,

MUNICIPAL (FAISM) 2013 AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA MODI|FICACION £

GEMERAL DE OBRA 2019, APROBADA

CORRESPONDIEMTE A LA DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CELS
MAYO DE 2019, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINAMCIERA SIGUIENTE

" ORIGEN |

'_EUN‘C'P_*TL | MUNICIPAL (FAISH) 2019

AAMO 13, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES TRUCTURA SOCIAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURE SOCIAL
n [} A

MEDIANTE DICTAMEN NUM O5M-011/2019, ACTS

PROGRAMA

APORTE |
4 706,639,979

TOTAL 5906,639.79 |
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ce/érqa CONTRATO DE OBRA NUM, DGOP/FAISM-054-2019

MUMICIFIO DE CELAYA
iEs de Todos! DIRECCION GEMERAL DE OBRAS PUBLICAS

18- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTC DE ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 46 FRACCION 111, 73 FRACCION Il ¥ 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DE ACUERDO AL DECRETO
NUM. 3 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADC DE GUANAJUATC (PO, 31-DIC-2018, 3A. PARTE).

1.7.- SU COMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA
CENTRO, CELAYA GTO, C.P. 38000, TELEFONOS: 616-57-14, 616-76-50 Y 616-42-82.

I8~ QUE LOS DATOS PERSONALES RECASADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS ¥ TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO
ESTATAL DF PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON
LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LDS ESTADDS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADC DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSOMALES PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. *+*** AVISO DE PRIVACIDAD.

- RA "EL C STA" QUE;

11.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAID LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4540, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 6 LIC.
SONIA CARLOTA PEREZ MALPICA EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SALAMANCA, GTO. DE FECHA
21 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJD EL NUMERO

6019*27

I.2.. TIEME CAPACIDAD JURIDICA RARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS CIUE SE PACTAN EN EL
PRESENTE CONTRATO. Y QUE FL C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS, ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EM ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE DEL CONSEIO DE
ADMINISTRACION CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERD 5107, OTORGADA ANMTE LA FE DEL

NOTARIO PUBLICO NUM. 3 LIC. GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE
SALAMANCA, GTO. FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015.

I.3.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES EL DE CONSTRUCCION ¥ EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y CIUE PARA EL FIN
MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMD TODO LC NECESARIC PARA OPERAR COMO EMPRESA
ESTABLECIDA EN EL RAMO,

Il.4.- BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
EISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL AS| COMO A
LA REGLA 2.1.12 DE LA HESDLUCIDN MISCELANEA FISCAL, PUBLICADA EN EL DIARIO QFICIAL DE LA FEDERACEL'JN EL

ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERD APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE A
TRIBUTARLA,

1.6 EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVQ DE ESTE CONTRATO, TENDRy
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON ¥ UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

L6~ TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA, ASl COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y

7 ) .
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I.7.-

I.8.-

40,

141

. . DIRECCIGN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
its de lodOS!

MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENTIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACIGN GEMERAL QUE SE LE HA
PEOPORCIONADD COMN RELACION A LOS MISMOS,

CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS
GOBIERMOS ESTATAL ¥ MUMICIPAL, PARA CONTRATAR Y EIECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

SF ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADOQ CON
EL NUMERQ GTOQ-SOP/PUC-0408-2011 Y CLUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

R. .091021-R66 |M.5.5. B52-28777-10-4

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: TOMASA ESTEVES NUM, 706 COL, BARRIO SAN GONZALO EN
SALAMANCA, GTO. C.P. 36740 TELEFONO (464) 647-54-14 Y (464) 121-32-76, ACREDITANDOLO PLENAMENTE
CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ¥ EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC,

. HA REALIZADO LA REVISION INTEGRAL DEL PROYECTO, EL ANALISIS, DESARROLLO Y/O COMPLEMENTO DE LAS
INGENIERIAS, AS| COMO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA.

I1.42.- QUE CONCCE EL CONTENIDO DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION DE OBRA

.13,

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA® EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y QUE SE OBLIGA
A REALIZAR EN CONJUNTO CON LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE
MITIGACION EN CADA UNO DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EJECUCUION Y ENTREGA DE
LA OBRA.

- QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL “PROTOCOLO PARA LA EIECUCION DE OBRA PUBLICA LIBRE DE ACOSO PARA EL
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO" MISMO QUE SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO.

B ARTES DEC UE:

4. EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO Y LA BITACORA DE LOS

I1.2.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIOP

TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO OF SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES,

CONTRATO.

3.~ SON CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR ACION PABLICA OUE SE

%

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGLHENTES: P

GENERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL, OBSERVAN Y SE SUJETAN A LOPDISPUESTO POR

LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACION PUBIACA
DE PUBLICACION DE INFORMACION.

)
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Fe de T0d08! DIRECCIEIN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO,

LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA™ ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA DENOMINADA, REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;
REHABILITACION CON PINTURA INTERIOR DE. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO EN VARIAS COMUNIDADES (PROGRAMA DE SALUD), DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, EL PROYECTO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA
DE ORRA, EL PRESUPUESTO ¥ LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE COMTRATO Y QUE SON

DEL CONOCIMIENTO DE "EL COMTRATISTA".

SEGUNDA.- COSTQ DEL CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $ 609,172.23
(SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 23/100 ML MAS LA CANTIDAD DE § 97,467.56 (NOVENTA ¥ SIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 MN) QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IV.A) ¥ QUE SUMADAS HACEN Ui (MPORTE TOTAL DE § 706,639.79 (SETECIENTOS SEIS
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 797100 M.N.), DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE OBRA ANEXO
PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA" Y AUTORIZADO POR "LA CONTRATANTE", CONFORME A LA ESTRUCTURA
FINANCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION L5, DE ESTE INSTRUMENTC LEGAL.

Eﬂwﬁuﬂﬂ 3 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO, OBLIGANDOSE "EL
CONTRATISTA" A EIECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS
MATURALES, QUE INICIA EL piA 12 DE AGOSTO DE 2019 Y CONCLUYE EL 10_DE OCTUBRE DE 2019, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA
OBRA MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE. SIN QUE LA FECHA DE
INICIO SEA OBSTACULD PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- EIEFQHIBILIE.&D DEL IHMUEBLMQQQMENTM‘ EDM]NISTHATWQE.

LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" ELO LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LDS TRABAIOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATOD, ASI COMO LOS INSUMOS NECESARIOS DE
INFORMACION ADICIONAL, PROYECTO, DICTAMENES, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE RECIUIERAN PARA SU
REALIZACICIN EN LA FECHA SERIALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE,
POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADD Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PREVIA SOLICITUD Y CONSTAMNCIA QUE
DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA".

QUINTA.- DEL ANTICIPO.

PARA EL INICIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" OTORGARA A “EL §
ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTOQ) DEL IMP
PARA COMPRA DE MATERIALES ¥ GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A L
211,991.94 (DOSCIENTOS ONCE MiL NOVECIENTOS NOVENTA ¥ UN PESOS 94/100 M.N.) |V ATTNCLUDO.
IMISMO “EL CONTRATISTA" QUEDA DBUGADO A QTORGAR DENTRO DELOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES BESTERIORES
A\ A FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,

EMVLOS TERMINDS DEL ART. 78 DE LA LEY, POR EL IMPORTE TOTAL DE ARTICIPO. EN CASO DE QUE POR CAUSASINPUTABLES

' |
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MUNICIPIO DE CELAYA
i de Todos! DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A “EL CONTRATISTA", ESTE MO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADD SE HARA ACREEDOR A
LNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTROD DE LOS5 RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULD 125 DE LA LEY DE QBERA F‘DBLIE,&
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GLANAIUATE,

EL ANTICIPO DESERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCEMTAIE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y EN LA ESTIMACION OUE REFLEJE UN AVANCE FINANCIERD DEL 90%
(MOVENTA POR CIENTO)} SE DEEERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EM CASD DE RESCISION 51 "EL CONTRATISTA™ NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPGS OTORGADOS
DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FUADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A LA CONTRATANTE" GASTOS FINAMNCIERDS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EM LA ENTREGA DEL ANTICIPO,

LAS PARTES CONVIENEN QUE, S1 “EL CONTRATISTA" RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,, EL ANTICIPO
A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, POSTERIOR A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE E/ECUCION
PFACTADC, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A SOLICITAR POR ESCRITO SU DIFERIMIENTO CON CONSTANCIA DE LA FECHA
EN QUE LE FUE OTORGADO EL ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES. LO ANTERICR, SIEMPRE
¥ CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADD, MO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A OTORGAR A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY
QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LDS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA
MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EIECUTADA.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA DICHA GARANTIA, DENTRO DEL
PLAZO SERALADO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO. MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD,

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACION A
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE :

SUFRIDD QUE PUEDE EXCEDER EL. VALOR DE LA MISMA,
CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, "EL CDHTRATISTA. DEBERA S

EJECUTADOS, INCLUYENDO .OS COMNCEPTOS PAGADOS POR MLI'STE DE COSTOS, MISMA QLIE SER
ROBABLE EXISTEMCIA DE VICICS OCULTOS:
TA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA

TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO ENTREGA-RECEPCION F[SIL??E ij
/
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MUNICIPIO DE CELAYA
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A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN 10S
TERMINGS DE LAS FRACCIONES | Y || DEL ARTICULO 80 DE LA LEY.

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJIOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYQR DE 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA®, A PRESENTAR A LA SUPERVISION DE "LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION. POR MES, ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. “LA CONTRATANTE" FOR
CONDUCTO DE LA SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
QUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACION PARA SU PAGO, CUANDD SURIAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE MO PUEDAN SER ALUTORIZADAS
EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAM E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EFECTUADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE
CELAYA, GTO, EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" SENALE UNA VEZ QUE LAS
ESTIMACIONES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, “LA CONTRATANTE" DEBERA TRAMITAR 5U PAGO
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO,
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA", _

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR
EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL PORCEMTAJE RESTANTE SE ESTIMARA
COMO EINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE
FINIGUITO DEBERA DE ACOMPANARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA QUE PROCEDA 5U
PAGO,

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EIECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA” POR
LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE COMSIGNAN EN EL ANEXO
DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA® DEBERA REINTEGRAR
ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO,
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DlA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, "LA CONTRATANTE", A
SOLCITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE
SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" SERIALA COMO DATOS FISCALES PARA EFECTOS DE FACTURACION SON:

| PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA CENTRO, CELAYA GTO. CP, 38000

| mcessotoriwe

MOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. _
CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CEINTRATO,
AVAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
UIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIGUEN UN AUMENTO O REDU:I}&N EN LOS PRECIOS

- |
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UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" EL AJUSTE DE
LOS PI::.JECIGS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU
PETICIGN

CUANDO EXISTA ATRASO EN LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASi COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS
REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UM TERMING PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. EN EL ENTENDIDO DE QUE
CUALQUIER SOLICITUD ¥/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO SERA
IMPROCEDENTE

LOS5 PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE LDS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A 1.0S COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIES DE
INDIRECTOS ¥ UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADQS POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEQGRAFIA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥

GEOGRAFIA

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA \\![-/
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME
A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION PGR GRUPO
DE PRECIOS QUE. MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDD MENOS 0% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 108 ¥ 109 BE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATD,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; 5l
ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE
LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADODS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA™ HLBIERE
INCORPORADO TODAS LAS REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA QUE REFLEJEN EN FORMA
PRECISA Y FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES. A DICHOS DOCUMENTOS
DE INGENIERIA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A "LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y S
CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS
“COMO QUEDO CONSTRUIDE® (*AS BUILT") PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAME 05 Y
FIRMADQOS POR LA SUPERVISION, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE

DECIMA PRIMERA,- CONTROL Y VIGILANCIA.
MBAS PARTES ACUERDAN QUE "LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADD, TENDR, ;
KPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR ¥ SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS

ATERIALES A EMPLEARSE EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIOMES cgmmim«s fﬂﬂ “EL
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CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASD, A EFECTO DE
CIUESE AJUSTE A LAS FSPECIFICACIONES DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADD
EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE 5E ESTEN REALIZANDO LOS TRABAIQS, CON
EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y
DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "LA CONTRATANTE", LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “LA CONTRATANTE" QUIEN CALIFICARA 5 REUNE LOS REQUISITOS ANTES
SERALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR SU CAMBIO.

~EL CONTRATISTA" FACULTARA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAIOS PARA
QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINGOS ¥ CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AS| COMO PARA QUE TOME LAS
DECISIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACORA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMD
MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES, NOMBRE ¥ FIRMA DEL PERSDNAL AUTORIZADO,
COMICILICS ¥ TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO ¥ ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LS TRABAJOS Y DE
LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, ASI COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE
IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE "LA
CONTRATANTE" ¥ DEL “CONTRATISTA", DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA PARA
LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PARRAFD ANTERIOR AS| COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO &
QUIEN O A QUIEMES SE DELEGA ESTA FACULTAD.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “LA CONTRATANTE" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES

Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, q_/

DECIMA SEGUNDA.- AVANCE DE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE
LA OBRA! S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE POR CALUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A APLICAR UNA PENA
CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EIECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA "EL
CONTRATISTA" CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE ¥ HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJIOS
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE"
PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO. '

DECIMA TERCERA,- TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACION DEL CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA
CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “LA CONTRATANTE" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
DE LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMEA
PARTES ¥ DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONAD
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
“LA CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y/O COSTO EL PRESENTE CO \
LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS ¥ PARY
MISMOD.
DE SER NECESARIO “EL CONTRATISTA”, PREVIO A QUE SE AGOTE EL MONTO O EL PLAZO PACTADOS SORICITS A POR
SCRITO LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD BEBIENDO
NTAR CON LOS ELEMENTOS QBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN-LAS NQTAS DE ||
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BITACORA LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTCS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLOMENES EXCEDENTES
EIECUTADOS, L4 JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS PERICIDOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION
O INCREMENTO EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS, EL PAGD POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

"LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
DEL "CONTRATISTA" RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO,

DECIMA CUARTA,- RESPONSABILIDAD DEL "CONTRATISTA™,

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESFONDER POR TODOS ¥ CADA UNO DE LOS DAROS ¥ PERILICIOS QUE SE OCASIONEM
A “LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;
BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES
QUE POR ESCRITO LE DIERE LA CONTRATANTE" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS ¥ LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNG ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA'Y DELOS
TRABAJOS CONTRATADOS,

LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONMES LABORALES, FISCALES ¥ DE PREVISION SOCIAL SERAN UNICA ¥
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, RESPONDIENDO ESTE DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE
DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "LA CONTRATANTE" QUEDA EXIMIDA
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LARORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA" CON SUS
TRABAIADORES O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES,

DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE 1A OBRA OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION. DE “LA CONTRATANTE", AS| COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS
QUE POR. LA INGBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE" O A TERCERODS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR
ELL MONTO TOTAL DE LA MISMA

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO TAMPOCO
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAIOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" ¥ EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
FINALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES
QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, SAR, ¥ LAS CUOTAS AL LMS.5. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE
LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "LA CONTRATANTE" DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO,
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A CONCLUIR LAS OBRAS Y TRABAJCS EN EL PLAZO CONVENIDO EN &7
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS EFTABLECIE
COMO A ASENTARLO EN BITACORA Y A COMUNICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" LA TER
TRABAIOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OLURRA, DEBIENDG
SUPERVISION INTERMA Y EXTERNA DE “LA CONTRATANTE" VERIFICAR FISICAMENTE DENTRO DEMOS 5 [CINCG Dias
HABILES SIGUIENTES, QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. S| DURANTE LA VERIFICACION & SEFWAN\
DEFICIENCIAS, "LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL "CONTRATISTA" LAS REPARACIONES ¥ CORRECCIONES NECESARIAS,
AL TERMING DE LAS MISMAS SE PRACTICARA MUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS ﬁmm
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CONSTANCIA DE ELLO.

LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL CORRERA A CARGO DE "EL
CONTRATISTA".

“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAIOS CUANDC SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE:
DEBIENDD PARA EL EFECTD LEVANTAR LN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL

DECIMA SEPTIMA.- ELABORACION DEL FINIQUITO.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACIOM DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" GEBERA
PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION ¥ SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE AQUELLA SE PRACTICO, SIEMPRE ¥ CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA
FINIQUITAR LA OBRA,

LAS PARTES SE REUNIRAN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) DIAS HABILES, A LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL
PROYECTO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEJANDO CONSTANCIA DE LOS CREDITOS
A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEM ¥ EL SALDO RESULTANTE

CUANDO NO EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIQUITO, © 51 "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA
EL PROYECTO DEL MISMO O NO ACUDE CON “LA CONTRATANTE" PARA SU CONCILIACION, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRC DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) pias
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE
A SU DERECHO CORRESPONDA. S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO,
DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONTRATANTE™ EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE: O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE,
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EN EL CONTRATO.

S| "EL CONTRATISTA" NO ELABORA LOS AUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA, NO PRESENTA
EL PROYECTO DE FINIQUITO O NO ASISTE CON “LA CONTRATANTE" A LA CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO DENTRO
DEL TERMINOD ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE", IMPONDRA AL “CONTRATISTA” UMA SANCION EQUIVALENTE AL
1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS
DEL “CONTRATISTA” EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CLENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUIESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DECIMA OCTAVA. - ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE MAYA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJDS,
DURANTE LA FORMALIZACION DEL ACTD, “EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OC
CUANDO EXISTA OPOSICION DEL “CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELAE N DEL
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA, DE MANERA UNILATERAL

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALM
COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE" EL DERECHC DIE RECLAR
OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LD
¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA”
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DECIMA NOVENA.- REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

CUANDC APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJIOS DENTRO DEL ANQ SIGUIENTE AL ACTO DE
ENTREGA - RECEPCION, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) pias
NATURALES: SI TRANSCURRIDC) ESE TIEMPO NO SE HUBIEREN REALIZADO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. S LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

£S REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA,
EXPRESA ¥ POR ESCRITC EN ESTE SEMTIDO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE"

VIGESIMA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.
“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, TODA © EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EIECUCION DE LA OBRA
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATOD, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA" DE FORMA INMEDIATA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS COMD:

I PORFALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, ¥

. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO,
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATANTE" ESTA PAGARA AL
“CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.
CUANDC POR CAUSAS [DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, “LA CONTRATANTE" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.
UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, “LA
CONTRATANTE" NOTIFICARA LA REANUDACION INMEDIATA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" DEBERA
SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO COMPRENDIDO EN LA
SUSPENSION Y SE PACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
t| "EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “LA
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO
CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FUE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJIOS AUN NO EJECUTADDS, POR CADA DIA DE RETRASO.
CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, 51 PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATANTE" SEGUN SEA EL CASO,
PODRA OTORGAR UM SEGUNDO PLAZD PARA LA CONCLUSION DE LA DBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
MULTA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULDS 125, 128 ¥ 129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADODS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, © BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS,
CUANDO “LA CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONT
EN LA EJECUCION DE LA DBRA ¥ SE REGISTRE ATRASD EN LA MISMA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTAC
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL B
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRA
FECHA REAL DE TERMINACION.
"EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “LA CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE ELFERIODO
E DESFASAMIENTO MOTIVADO FOR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE L IMACIONES
YWPUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA ¥/0 DE CONTROL DE CALIDAD.
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VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPOMSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

B) FORTERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, Y

C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA,

VIGESIMA TERCERA,- RESCISION DEL CONTRATO

“EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QLI F LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL

PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE ¥ SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL POR

CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1- S "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADC DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN,
CUANDO SIEMDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO DE ELLO A "LA CONTRATANTE™,

2. SIPOR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTAT NO SE INICIAN LAS QOBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EM
L& FECHA INDICADA;

3.- S5I"ELCONTRATISTA" SUSPEMDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUMA PARTE
DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA™ HAGA LA SUSTITUCION EM LOS TERMINOS DE LA
MISMA,

4- Sl HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION (12 DEL PRESENTE
CONTRATO;

5.- S "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTD AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

G- 5 "EL CONTRATISTA" NO EECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LD ESTIPULADO O NO ACATA LAS
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “LA CONTRATANTE" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA /.
DEMOLICIEON DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA",

7.- S "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

B.- S| “EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSD MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O S| HACE CESION
DE SUS BIEMES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

9.- S “EL CONTRATISTA" CEDE Q) SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

10.- 5 "EL CONTRATISTA™ NO DA A "LA CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FhClLED._&DES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJIOS, QBRAS Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL LABORAL O DE SEGURIDAD:
SOCIAL

11.- 51 “EL CONTRATISTA" SE Fusmnm CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR ﬂmco RET

0 ETICA DE “EL CONTRATISTA",;
12.- 51 “EL CONTRATISTA™ NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO,
3.- EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQU -
OBLUGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANERDS, A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS ARPLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO ALA uscucujm DE
LAS OBRAS ORJETO DEL PRESEMTE CONTRATC.
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VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO,

S "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION

QUESE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. NOTIFICARA POR ESCRITQ EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIOM AL “CONTRATISTA" POR EL

INCUMBLIMIENTO. OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION BARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES,
DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO LA CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SEOTORGUE EL FINIQUITC QUE PROCEDA
v ORDENARA LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA. 57 "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMIS0O DE LA
SUSPENSION, CARECERA LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERICRIDAD A DICHA ORDEN.
COMUNICADD EL INICIO ‘DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS EIECUTADOS LEVANTANDO CON © SiN LA COMPARECENCIA DEL
“CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADD EN QUE SE ENCUENTREN
LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTD DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UNA CONCILACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION,

I TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S “EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO © NO OFRECE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES;

. Sl "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS
SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA CQUE PROCEDA, Y LA MOTIFICARA AL
“CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN
LA MISMA SE CONVOCARA AL “CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA
CON "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION, ASIMISMO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA
MISMA, ENTREGARA A “LA CONTRATANTE" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

IV.  EN EL FINIQUITO SE ESTABLECERA EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL
SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJIOS AUN NO EIECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN 5U
CASO, LE HAYAN SIDD ENTREGADOS.

“LA CONTRATANTE" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELLO DE
MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA", ¥,

V.  DERESULTAR PROCEDENTE, LA CONTRATANTE REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES FARA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO,

VIGESIMA QUINTA.
“EL CONTRATISTA" SEDBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DBJETO DE ESTE CONTRATO,
A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, /LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIDNADOR CON/LA MISMA
\eARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES. NORMAS TECNICAS Y LEGALES, ASHEOMO DEMAS
ISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. y /
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VIGESIMA SEXTA.- CAMBIO DE DOMICILIO

ENCASO DEOQUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE 5L DOMICILIO O LLEVE A CABD ALGLUINA YARIACION EN SU NOMENCLATURA,
QUEDA DELIGADA A MOTIFICARLD A “LA CONTRATANTE" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASD DE MO HACERLD SE LE
TEMRRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILID QUE SE TENGA REGISTRADD COMN ANTERIQRIDALR,

VIGES] IMA.- SUB TOS:

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE "NO SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE
DE LA OBRA",

AMBEAS PARTES ACUERDAN QUE S1 EN ALGUM MOMENTO SE PRESENTARA LA NECESIDAD DE SUBCONTRATAR ALGUNA
PARTE DE LA OBRA QUE NO EXCEDA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR
POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE "LA CONTRATANTE" INDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PARA SU
APROBACIGN Y. AUN ¥ CUANDO "LA CONTRATANTE" AUTORIZARA DICHA SUBCONTRATACION, “EL CONTRATISTA"
SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA OCTAVA,- CONTROVERSIAS:
AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EN CASO DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR PROBLEMAS

RELATIVOS A LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, ESTARAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE LAS M|SMAS, DE LO QUE RESULTE DE ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE GBRA PUBLICA.

VIGES OVENA.- J COMP 1A,

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ¥ TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCIGN Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O
FUTURDS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA
DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO

LIECELVI MIA
RODRIGUEZ ) v
" PRESIDENTA MUNICIPAL 5 ARICKDEL H, AYUNTAMIENTO DIRECTOR GEMERAL DE OBRAS PUBLICAS

R “EL CONTRATISTA"
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