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a qa Municlpio de Celaya, Guanajuato
Its de Todos!
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

Contrato de obra plblica sobre |2 base de precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por
una parte el Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato,, representado
en este acto por los C.C, el Ing. Rall Llamas Jauregui en caracter de Presidente del Consejo
Directive del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya Guanajuato y el Arg. Fermin
Fortino Gutiérrez Sanchez, en su caracter de Director General del Instituto Municipal de Vivienda
del Municipio de Celaya Guanajuato, quienes en lo sucesivo se le denominara "El Contratante”, y
por la otra la constructora ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION SA DE CV
Representada por €l C, Rocha Mireles Antonio, en su caracter de representante legal a quien en
lo sucesive se denominara “El Contratista” al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

Declara “El Contratante”

1.- Que es un Organismo Descentralizado de la Administracidn Publica Municipal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, el cual tiene por objeto desarrollar, promover, impulsar y ejecutar las
politicas y acciones en materia de vivienda dentro del Municipio de Celaya, de acuerdo al articulo
segundo de! Reglamento de Vivienda para el Municipio de Celaya, Guanajuato.

2.- Que es Una persona moral legalmente constituida, tal como lo acredita con el acuerdo de
creacion de este Instituto, emitido por en H. Ayuntamiento en su Cuadragésima Segunda Sesién
Ordinaria, de fecha 1 de junio del 2005 y publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado
de Guanajuato el 16 de Junio del 2005.

3.- Que esta facultado para realizar este acto, de conformidad con el Articulo 6, seis Fracciones
VI, VI XUy XXI| del Reglamento de Vivienda para el Municiplo de Celaya, Guanajuato.

4.- Que acredita su personalidad como Director General del Institute Municipal de Vivienda del
Municipio de Celaya., Guanajuato, con nombramiento de fecha 26 del mes de octubre del afio 2018,
con numero de acta 03/2018, otorgado por la Presidenta Municipal Lic, Elvira Paniagua Redriguez,

5.- El Director General del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato,,
tiene las facultades de celebrar el presente contrato, de conformidad con lo estipulado por los
Articulos 8 Fraccion X1 y XXI1, 28 Fracciones V, VI, X1, 34, Fracciones | y XVIII del Reglamento de
Vivienda para el Municipio de Celaya, Guanajuato.

6.- Que se encuentra inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico con el Registro
Federal del Contribuyente IMVOE0728CDA.
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7.- Que para el presente contrato se siguio el procedimiento de Licitacién Simplificada No.
IMUVI/OP/LS/030619/002, dando como resultado el Fallo a favor de “EL Contratista"”, por haber
reunide los requerimientos solicitados, ser la propuesta mas solvente, esto con fundamento en la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas:

8.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se autorizd la inversion
mediante El Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social Municipal (FAISM) del
ejercicio 2019, Mediante el CONVENIO NO. IMUVI-002-2018.

9.- Que sefala como su domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones, asi mismo para los
efectos del presente contrato de obra publica y servicios, el ubicado en |a Calle de Diego Rivera
No. 515 1ra Seccion de Arboledas, codigo postal 38060, de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato.

Declara “El Contratista”

1.- Ser una sociedad andénima de capital variable legalmente constituida bajo las leyes mexicanas
seglin consta en el testimonio de la escritura publica nimero 4573 otorgada ante |a fe del notario
ptiblico Lic. Hurtado Castellanos Carlos, titular de la notaria publica 11, el dia 25 del mes de
febrero del afio 2008, y cuenta con capacidad juridica para contratary obligarse en los terminos que
se pactan en el presente contrato de obra publica y servicios.

2.- Su objeto social entre otros es el de construccion v ejecucion de obra plblica y que para el fin
materia de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable suficiente para garantizar
la ejecucion de la obra, asi como todo lo necesario para operar como empresa establecida en el

ramao.

3.- Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, de conformidad a lo establecido en el articulo 32-d del cadigo fiscal federal, asi como a |a
regla 2.1.12 de la resolucion miscelanea fiscal, publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 31
de marzo del 2002 y vigente a partir de! primero de junio del mismo afio y relacionada con el articulo
39, parrafo primero apartado a del Reglamento Interior de| Servicio de Administracién Tributaria.

4.- En relacién a los trabajos que se deberan ejecutara con motivo de este contrato de obra, tendra
con sus trabajadores el caracter de patrén y Gnico titular de los derechos y obligaciones que emanan
de la Ley Federal del Trabajo.

5.- Tiene suficiente capacidad legal, técnica y admini
materiales necesarios, ademas cuenta con amplia ex
gile se le encomiendan y que conoce ademas lo
proporcionado con relacion a los mismos.

trativa, asi como los elementos humanos y
iencia para realizar cabalmente los trabajos
y la informacion general que se le ha
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6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del Gobierne Federal comoe de los
Gobiernos Estatal y Municipal, para contratar y ejecutar obras plblicas y los servicios relacionados
a la misma, las cuales seran aplicables en lo conducente al presente contrato de obra.

7.- Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
RIS080225NH4

8.- Se encuentra inscrito en el padrén (nico de contratistas para el estado y los municipios, con el
nimere GTO-SOP/PUC-1460-2012., que cuenta con los siguientes registros vigentes: IMSS B42
46232 10 1.

9.- Tiene establecido su domicilio fiscal, para oir y recibir todo tipe de notificaciones asi para los
efectos del presente contrato ubicado en: CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES NO. 110,
COLONIA VALLE RESIDENCIAL, CP. 38020 MUNICIPIO DE CELAYA, GTQ, plenamente con su
registro federal de contribuyente y el cual sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
En caso de que cambie este o se le lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda
obligado a notificarlo a la contratante, apercibido de que en caso contrario, cualguier notificacion se
tendra por legalmente hecha en el domicilio sefialado en esta declaracion

10.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de
impedimento para contratar con la Administracion Plblica previstas en el articulo 14 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para &l Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.- Ha realizado la revisién integral del proyecto, el anlisis, desarrollo y/fo complemento de las
ingenierias, asl como de las especificaciones generales y particulares de los trabajos. Asi mismo
ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio y las caracteristicas de la obra objeto de este
contrato a fin de considerar todos los factores que intervendran en su gjecucion.

12.- Maniflesta su conformidad para que los actos administrativos el "El Contratante” que requiera
notificarle, se le realizara de acuerdo a alguno de los supuesto que se estipula el articulo el articulo
125, fraccién |, de la Ley de Obra Puiblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y
los Municiplos de Guanajuato.

Declaran ambas partes

1.- El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso que formen parte integrante del
mismo son instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

2.- Se reconocen mutuamente |a personalidad con la que comparecen a |a celebracion del presente
contrato de obra publica y servicios.

Dadas |as declaraciones a rés, ambas partes se sujetan al tenor de las siguientes:

\i

E== o el
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “El Contratante” encomienda a “EL Contratista” y este
se obliga a realizar para aquella hasta su total terminacién los trabajos consistentes en:
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA
GUANAJUATO.” IMUVI 2019/002, de conformidad con las normas de construccion vigentes,
especificaciones de la obra, proyecto, catalogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios,
programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato de obra y servicios,
y gue son del conocimiento de “El Contratista”.

SEGUNDA: DEL MONTO DEL CONTRATO, - “El Contratante’ manifiesta que el monto de |a obra
objeto de este contrato es por la cantidad de $2°012,558.24 (Dos Millones Doce Mil Quinientos
Cincuenta y Ocho Pesos Veinticuatro Centavos Moneda Nacional), valor neto, Dichos importes
corresponden a los precios cotizados por “El Contratista” y permaneceran fijos durante |a vigencia
del Contrato, sin que estén sujetos a variacién por ningun motivo.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido que el presente contrato
de obra y servicios, es a precios unitarios y tiempo determinado, y “El Contratista” se obliga a
ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 96 dias naturales obligandose a
iniciarlos el dia 17 de junio del 2019 y concluirios el 20 de septiembre Del 2019 , conforme al
programa de obra autorizado, reservandose “La Contratante” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporaimente, en todo o en parte, la ejecucion de los
trabajos materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

CUARTA: DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "El Contratante" se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deberan llevarse a cabo los trabajos de
la ohra materia de este contrato, en la fecha sefialada de inicio de los trabajos, la cual gquedo
establecida en la clausula que antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el
plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra "El Contratante”, previa
manifestacidn que de ello haga por escrito “El Contratista”..

Contratante” otorgara a “El Contratista" un anticipo para su estricta aplicacion en la misma de un
30% del importe contratado y que equivale a $ 603,767.47 (Seiscientos Tres Mil Setecientos
Sesenta y Siete Pesos Cuarenta y Siete Centavos Moneda Nacional). valor neto, y a su vez "La
Contratista” se obliga a otorgar una garantia a favor y a entera satisfaccion de “La Contratante”
por el importe total del anticipo, asl mismo dicho anticipo debera ser amortizado por “El

QUINTA: DEL ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato “El Q
Contratista” en cada una de |as estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo

otorgado y una vez que la obra refieje un fisico del 90% este deberd amortizar el saldo total
del anticipo.
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En caso de rescisién, si “El Contratista” no reintegra el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados dentro del plazo que le sea fijade para tal efecto, pagara a “El Contratante” gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion, para
el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el salde no
amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de rembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

SEXTA: DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ.- Las partes
convienen que si "El Contratista” recibe de “El Contratante”, el anticipo a que se refiere la
clausula anterior, posterior a la fecha de inicio de los trabajos pactada en la clausula lercera de
presente instrumento, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
previa constancia que para tal efecto presente “El Contratista” de la fecha en que le fue depositado
el anticipo. Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “El
Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del
contrato. En caso de que por causas imputables a “El Contratista”, este no exhiba |a garantia de
anticipo, dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento.

SEPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO - El importe de los servicios, sera cubierto mediante
cheque nominativo y/o transferencia electrénica a la cuenta gue se designe conforme al siguienta
calendario y plan de pagos, a entera satisfaccion de “El Contratante’, contra entrega por parte de
“El Contratista” del original de la estimacion.

Las partes convienen que los trabajos de |a obra objeto del presente contrato, se paguen mediante
la formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 (treinta)
dias naturales, que seran presentadas por “El Contratista”, a la supervision, acompanada de |a
documentacion correspondiente. “El Contratante" por conducto de la supervision dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de que las reciba el encargado de
la supervisitn de la obra, debera revisar y en su caso, autorizar la estimacién para su pago, cuando
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas en dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe “El Contratante”, una vez que las
estimaciones se encuentren autorizadas por la supervision, “El Contratante” debera tramitar su
pago en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que se
hayan recibido, estando de acuerdo “El Contratista” en que una de las formas de pago ademas
de las convencionales, sea mediante deposito electrénico en la cuenta de |a institucion bancaria
que este sefale.

“E| Contratista" acepta que solo podra formular estimaciones hasta por el 80% (noventa por ciento)
sobre el monto total de los trabajog y el porcentaje restante se estimara coma finiquito hasta que se
haya dado cumplimiento a los ffa bajos objeto del presente contrato, este finiquito debera de
acompafiarse con el acta de entre epcién de los trabajos para que proceda su pago.

Diego Mivers 515

e ol Arboledes { 1ra. Seccidn)
Lo o C: 38080 Calays, Gto.

i j H. Ayuntamiento T Ol (461) 6125101
2018 - 2021 W calaya gatimy

'-'1| v
oo .f www irmiviceiaya.gob.ms




Instituto Municipal de Vivienda del
a q a Municipio de Celaya; Guanajuato
its de TOGOS!

Los trabajos realizados en ia ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se pagaran a precios
unitarios en los que se incluira la remuneracion o pago total gue debe cubrirse a “El Contratista"
por los gastos directos & indirectos que origine la misma. Los precios unitarios que se consignan en
el anexo de este contrato, solo podran ser modificades en los casos y bajo las condiciones que se
establecen en la clausula octava del presente documento.

En el caso de que “El Contratante” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual
a |a establecida por la Ley De Ingresos Para El Estado De Guanajuato, para el caso de mora en el
pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de requerimiento
de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Contratante".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “El Contratante”,
a solicitud de “El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la
establecida por la Ley De Ingresos Para El Estado De Guanajuato, para el caso de mora en el pago
de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que vencio el plazo, hasta la
fecha en que se pague efectivamente a “El Contratista”.

OCTAVA: DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento
de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos & impliquen
un aumento o reduccién en los precios unitarios autorizados, “El Contratista™ podra solicitar por
escrito a "E| Contratante” el ajuste de los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Cuando exista atraso en la obra por causas imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originailmente pactado,

Ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud as! como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “El
Contratista” dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales, siguientes a la
publicacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determina el banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud
ylo tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido sera improcedente.

Los precios originales del confrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos |
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales nté el ejercicio del contrato.

o
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Cuando los indices que requieran las partes no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco De México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen, ulilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Banco De Meéxico.

“E| Contratante” dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de la recepcion de
la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resclucion que proceda.

Asimismo “El Contratante" debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los trabajos
conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la
fecha en que esta resuelva el aumento o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “El Contratante” consistira en la revision por
grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
represente cuando menos 80% del importe total faltante del contrato, de conformidad con o
establecido en los articulos 103 y 104 de |a Ley De Obra Publica Y Servicios Relacionados Con La
Misma Para El Estado Y Los Municipios De Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo promueva;
si es a la baja, serd "La Contratante"” quien lo realice.

NOVENA: DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “El Contratista” solo podra ejecutar
trabajos extraordinarios, cuando de aviso previamente a “El Contratante” por escrito y esta le
conteste de la misma forma, o podra “El Contratante” hacerlo también por escrito mediante
convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con |o que establece el articulo 101 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

DECIMA: GARANTIAS

“E| contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley

por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “el contratista” realice en
el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, para los gastos de traslado de la maguinaria y equipo de construccion e inicio de
los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccion de materiales
que se instalen permanentemente, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada
previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales contados a partir
de que “el contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicacion y para los ejercicios
subsecuentes, a partir de que “el contratista” reciba la notificacién por escrite del monto
concedido para la compra/de, equipos vy maleriales de instalacion permanente; la garantia
subsistira hasta la total amprtizgcién de los anticipos correspondientes.
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B) Fianza de cumplimiento. - fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio Celaya
Gto, el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato. cuando los trabajos objeto
de este instrumento se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, esta se substituira por
otra equivalente al diez por clento (10%) de los trabajos atin no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren. esta flanza
debera ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de |a
facha en que "el contratista’ hubiere recibido copia del fallo de la adjudicacion. para ejercicios
subsecuentes, el mismo plazo contara a partir de |a fecha en que la inversion autorizada se
notifique por escrito a “el contratista”. si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “la
contratante” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

C) Garantia para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.- “el contratista”
garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion formal de
los mismos, sustituyenda la fianza vigente de cumplimiento por atra garantia gue a su eleccion
podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido
de la obra, por carta de crédito irrevocable por el eguivalente al cinco por ciento (5%) del monto
total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco
por ciento (5%) del misme monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. esta garantia tendra
una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- cuando aparecieren
defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente al acto de entrega - recepcion, "El
Contratante" debera notificario por escrito a "El Contratista”, para que este haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales; si
transcurrido ese tiempo no se hubieren realizado, “E! Contratante” procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirly, debiendo
continuar vigente la garantia. Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aquf
descritas la conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "Ei Contratante™.

DECIMA SEGUNDA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES.-
“E| Contratista” solo podré ejecutar conceptos fuera de catdlogo y volumenes excedentes de la
obra cuando de aviso previamente a “El Contratante" por escrito o que conste en bitacora y esta
le conteste de la misma forma, o podra “El Contratante" hacerlo también por escrito mediante
convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de

la Ley De Obra Publica Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado Y Los Municipios
De Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- ENTREGA DEL FINIQUITO.- ambas partes convienen que, si “El
Contratista” no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y el
finiquito correspondiente dentro del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha
en que hayan sido recibidos fisicamente los trabajos “El Contratante" sancionara dicho
incumplimiento, imp de una sancion a “El Contratista” equivalente al 1/1000 (uno al millar)
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del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera destinada por “El
Contratante” para cubrir los pagos de las personas fisicas y/o morales especialistas en el ramo,
que se contraten para que elaboren los ajusies o adecuaciones al proyecto de |a obra ejecutada y
finiquito que corresponde a “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. cuando “El
Contratante" reciba una parte o |a totalidad de la obra, se formulara la liquidacion correspondiente
en los términos de la clausula décima segunda a fin de determinar el saldo a favor o en conira de
“E| Contratista”, si hubiere responsabilidades en contra de este, se aplicara el procedimiento
administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad;
pero si no hubiere saldo a su favor “El Contratante” podré hacer exigibles las obligaciones
consignadas en la garantia que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera ctorgar
“El Contratista”.

La inconformidad que tuviere “El Contratista” respecto a las estimaciones a con la liguidacion,
debera hacerse por escrito ante “El Contratante" dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a
la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion de que se trate, Una vez transcurrido
el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “El Contratista” se haya
inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la estimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “E!l Contratista” se obliga
durante el proceso de la obra, a mantener un juego de planos autorizados de los trabajos a ella
encomendados v a la terminacién de la obra, en su caso, entregara un juego reproducible y
actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicion para la recepeién y liquidacion de la misma.

“E| Contratante” esta facultada para hacer modificaciones al proyecto y en tal caso las hara saber
con anticipacién y por escrito o bien, si “El Contratista” considera factible solicitar alguna
modificacién o correccion al mismo, para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito
con su presupuesto, para su autorizacion por parte de “El Contratante” quien eslablecera las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “El Contratista” estas medificaciones se
consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA SEXTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- Ambas paries acuerdan que “El Contratante” o el
representante por el designade, tendrd facultades expresas para controlar, vigilar y supervisaren
todo tiempo la obra, asi como la calidad de todos los materiales a emplearse en la gjecucion de los
trabajos y demds obligaciones contraidas por “El Contratista” comunicande a el mismo, por

escrito, las instrucciones pertihentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las especificaciones
del proyecto. i
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“El Contratista” se obliga a establecer una residencia de obra con personal profesional
especializade en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar en gque se estén
realizando los {rabajos y obras que se estén desarrollando, con el propésito de responder
ampliamente de las especificaciones generales de construccion, del proyecto y de las demés
circunstancias que proponga “El Contratante"; |la designacion de esta persona estara sujeta a ia
aceptacian de “El Contratante" quien calificara si reine los requisitos antes senalados y en caso
contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

La personal profesional establecido en la obra por parte de “"El Contratista” debera tener a
disposicion de “La Contratante" en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos,
especificaciones y bitAcoras para verificar el avance fisico, calidad y calendarizacion de |a obra
objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION EN TIEMPO Y/O MONTO DEL CONTRATO.- En los casos
fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a "El Contratista",
previo a que se agote el monto o el plazo pactados, "El Contratista” debera solicitar por escrito las
modificaciones que requiera, expresando los motivos en gue apoye su solicitud; debiendo contar
con los elementos objetivos y documentales que lo justifiguen, consistentes en las notas de
identificacidn precisa de los conceptos fuera de catalogo, los volimenes excedentes ejecutados, la
justificacion de las modificaciones del proyecto, los periodos justificados de suspension o
incremento en tiempo de los trabajos, el pago por ajuste de costos, entre otros.

“El Contratante” dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la presentacion de “El
Contratista” resolvera lo conducente (convenio modificatorio).

DECIMA OCTAVA: AVANCE DE LA OBRA.- “El Contratante" tendra la facultad de verificar si la
obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “El Contratista” conforme a lo
programado y comparara periddicamente el avance de |a obra; si como consecuencia de dicha
revision por causas imputables a “El Contratista”, “El Contratante"” procedera a aplicar una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo pactado, que cubrira “La Contratista” con
cargo a los pagos pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos queden cancluidos
a satisfaccion de “El Contratante".

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefalada anteriormente “El
Contratante” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA: SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “El Contratante" podra
suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o definitvamente la ejecucion de la obra
materia del presente contrato, sea cual fuere la etapa en que se encuentren, notificando por escrito
dicha resolucién a “El Contratista®.
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El presente contrato podra continuar sus efeclos legales una vez que hayan desaparscido las
causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante |a suscripcién de un convenio
en que se pacte la recalendarizacion de los servicios a prestar que son objeto de este contrato.

VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".- “El Contratista" se obliga a
responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a “El Contratante” o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato, bien porgue no se ajuste al
cumplimiento de las presentes cladusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere
“E| Contratante" o cualquier representante autorizado por esta, o bien, porgue ignore e viole las
bases, normas técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del Gobiemo Federal como
del Gobierno Estatal y Municipal, aplicables en |a realizacion y ejecucion de los trabajos contratados.

Las obligaciones |aborales de “El Contratista" seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto a
las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad
sncial se refiere, respondiendo “El Contratista” de las reclamaciones que sus trabajadores y que
demas personal presenten o pudieren presentar en su contra, por lo que “El Contratante” queda
eximida de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a “El Contratista” con sus
trabajadores.

VIGESIMA PRIMERA: OTRAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA".- “El Contratista" se
obliga a que los materiales y equipo gue se utilicen en los trabajos de la objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realizacion de todas y cada una de |as
partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Contratante”, asi como a responder por
su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
la inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “El Contratante” o a terceros. En
cuyo caso, se hara efectiva |a garantia olorgada para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por
el monto total de la misma.

Asimismo, “El Contratista" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos,
asi como tampoco los derechos de cobro sabre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, sin la previa aprobacién expresa y por escrito por parte de “"El Contratante” y en los

términos de la vigente Ley de Obra Publica y Serviclos Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

Finalmente, “El Contratista" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a cubrir las
aportaciones que le correspondan, por concepta de INFONAVIT, S.AR., IM.S.S., efc., que se
deriven con motivo de la celebracion del presente contrato, liberando a “El Contratante" de toda
responsabilidad al respecto, engaso\ge incumplimiento. J
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VIGESIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- si "El
Contratista” no concluye los trabajos abjeto del presente contrato en la fecha sefialada, “La
Contratante" podra rescindir el presente documento o exigir la terminacion de los trabajos; en este
ultimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos
e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 {uno al millar) sobre el monto
de los trabajos aun no ejecuiados, por cada dia de retrasc.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “El Contratante" segin sea e|
caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion de los trabajos, sin ajuste de costos e
imponiendo una multa en los términos de los articulos 121 y 122 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien podra
rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer |a sancion que sefalan
los articulos antes citados.

Cuando “El Contratante" haya contratado servicios de supervision externa y/o de control de calidad
en la ejecucién de |a obra y se registre atraso en la misma imputable a "El Contratista” este se
obliga a pagar los importes que resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante
el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debid terminar la obra, segun el
programa y hasta la fecha real de terminacion.

“El Contratista” acepta, que a través de “El Contratante", |os |mportes que resulten durante el
periodo de desfasamiento motivado por el atraso en |a ejecucién de la abra, le sean deducidos de
las estimaciones y puestos a disposicion de la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO.- Convienen |as partes que serén causas
de terminacién del presente instrumento, sin necesidad de declaracion judicial ni responsabilidad
para "la contratante" las siguientes:

A) por cumplimiento del objeto;
B) por terminacion anticipada del contrato; vy
C) por rescision del contrata.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con
ias Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminacién anticipada.

VIGESIMA CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO.- “El Contratista” acepta en forma expresa
que “El Contratante” podra rescindir administrativamente el presente contrato sin responsabilidad
alguna de su parte y sin necesidad de intervencion judicial, por cualquiera de las causas que a
continuacion se enuncian:

1.- Si “El Contratista” ha proporcionado datos falsos para la formulacion del contrato, o bien, L
cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dando aviso de ello a “El

Contratante";
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VIGESIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATOQ.- Si “El
Contratante" considera que “El Contratista" ha incurrido en alguna de las causales de
rescision que se invocaron en la clausula inmediata anterior, lo notificara a “El Contratista™ en
forma escrita, a fin de que en un plazo improrrogable de 5§ (cinco) dias habiles, exponga lo que
a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; sl transcurrido ese
plazo “El Contratista", no manifiesta nada en su favor, “El Contratante" procedera conforme
3 lo establecido en la fraccidn |l inciso b, del articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA SEXTA: DE LA SUJECION DE “LA CONTRATISTA".- “El Contratista” se obliga
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas tecnicas y legales asl
como demds disposiciones administrativas que le sean aplicables,

VIGESIMA SEPTIMA: CAMBIO DE DOMICILIO.- En caso de que “El Contratista” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligada a notificario a “El
Contratante” quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le tendra por legalmente
hecha en el domicilic que se tenga registrado con anterioridad.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para la interpretacion vy
cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el mismo,
las partes se someten a las leyes del Estado de Guanajuato y a la jurisdiccién y competencia
de los tribunales del Municipio de Celaya, Gto,, renunciando al fuero que por razén de sus
presentes y/o futuros domicilios pudiere corresponderles; con el fin de prever que, sl llegado el
caso se presentara demanda judicial alguna, lo anterior debera hacerse ante los tribunales
locales,

Leido vy enteradas las partes que en el injervienen d
lo firman en dos ejemplares en la ciudad pe Celay

ntenido, su alcance y fuerza |legal,
., allos 11 dias de junio del 2019.

"EL TRATANTE”

ok

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO %‘lﬂﬁ'ﬂ MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL
A
L

MUNICIPIO DE C NAJUATO
C. ING. RAUL LLAMAS JAUREGUI
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MU L. DE LA VIVIENDA, DEL MUNICIPIO DE
CELAYA, GUANAYUATO
C. ARQ FERMIN FORTINGQ GUTIERREZ SANCHEZ

“EL CONTRATISTA"

-

ROCHA INGENIERIA, ORTE Y CONSTRUCCION SA DE CV
C. ROCHA MIRELES ANTONIO
ADMINISTRADOR UNICO

Esta haja forma parts del Contrate de obra pubficn sobre |a bass de preclas ynitarios y tismpo daterminado, que c2lebran par
una parte &l Insfituto Municlpal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuala., representpdo en este acto parlos G, el
Ing. Radl Liamas Jauregui en cardcter de Presidente del Consejo Directivo dal Instituts Municipal de Vivienda del Municipia
de Celaya Guanajlato y el Arg, Fermin Fortine Gutidrroz Sanchez, en su cardoter de Director General del Instiuto Municipal
di Vivients del Municiplo de Celays Guanajusto, auenes en |o sucesive se le denomlinara "El Contratante”, y por la olra |8
construclora ROCHA INGENIERIA SOPORTE ¥ CONSTRUCCION SA DE CV Representads por el C. R&$hpoMivekeS15,
Antonlo, en su corscier de represantants legal a quien endsucesivo se denominara “El Contr tigkal Arboledas {Ira, Seccldn)
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