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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR LINA PARTE EL
MUNICIPIO DE CELAYA, REPRESENTADO EM ESTE ACTO POR LA LIC. ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; EL LIC ROBERTO HUGO ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTC: ¥ EL ING. ARCL JUAN GASPAR
GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “LA
CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA LA PERSONA FISICA ING. SAUL ALVARADO GUTIERREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDALD COM LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

4.

L3.-

DECLARACIONES:

ES UAA INSTITUCION DE QRDEN PUBLICO, AUTONOMO PARA SU GOBIERND INTERIOR ¥ PARA LA ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA COM PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIOS, SEGUN LD ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
115 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADC DE GUANAJUATO,

ES UNA PERSOMNA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMNE Y PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,; EL ACTA NUM. 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
COMNVENIOS, CONTRATCS Y ACTOS JURIDICOS; EL ACTA NUM. 02/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO ¥ EL ACTA MUM. 03/2018 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GENERAL DE CBRAS
PUBLICAS,

ESTA FACULTADA PARA REALIZAR DBRAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS, DE CONEORMIDAD
CON ARTICULD 76 FRACCION || INCISO G ¥ 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y EL ULTIMO PARRAFD DE LOS ARTICULOS 4 Y 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATOD,

BAJO ESTE TENOR Y EN EJERCICIO DE SU PROGRAMA DE INVERSION PARA EL ANQ 2020, APROBO EJECUTAR LA OBRA
DENOMINADA: DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES EN LAS LOCALIDADES: TAMAYO, OJO SECO, SANTA MARIA
DEL REFUGIO, SANTA ANITA 1, SANTA ANITA 2, SEGUNDA DE CRESPO, EL PUENTE 1 EL PUENTE 2. LA LUZ, LA
TRINIDAD, GASCA, MISMA QUE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTCIS
Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO
A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

PARA CUBRIR LAS EROGACIOMES DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORIGEN

MUNICIPAL DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FOF
AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020, APROBADO MEDIAM

FEBRERO DE 2020 DE ACUERDD A LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:
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I.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 46 FRACCION (I, 73 FRACCION 1| ¥ 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANANIATO ¥ DE ACUERDC AL DECRETO
NUM. 143 DE L& LXIV LEGISLATURA COMSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAIUATO (P.O. 30-DIC-2019, 3A. PARTE).

1.7.- SU DOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA
CE E T P. 38000, TFI FFONOS: 461-616-57-14, 461 616-76-50 Y 461-616-42-82,

.8.- QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS ¥ TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO AS[ COMOD PARA CUMPLIR COM
LA MORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRAMSPARENCIA ¥ ACCESD A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, LEY GEMERAL
DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADD DE GUANAJUATE, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LDS
MUNICIPIOS DE GUANAUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, *+++* AVISO DE PRIVACIDAD.

1,9.- DAR A CONOCER AL “CONTRATISTA" LA EXISTENCIA DEL CODIGO DE ETICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO, VIGENTE, MISMO QUE APLICA A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE "LA
CONTRATANTE" CON QUIENES TENGA RELACION DIRECTA O INDIRECTA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO .
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ACTO JURIDICO, CONFORME AL ARTICULD 17 DEL CODIGO DE ETICA, BAJO ESTE
TENOR. CUALQUIER ACTIVIDAD CONTRARIA A LD ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE ETICA EN CITA, POR PARTE DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEBERA SER DENUNCIADA POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO AL ARTICULO 30 DEL PROPIO
CODIGO DE ETICA, SIN PERJUICIO ALGUNO DE SU ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

c "EL CO TISTA"

I1.- ESUNA PERSONA FISICA Y TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO ¥ QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANGS Y EL CAPITAL
CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA MISMA,

FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, AS| COMO A
LA REGLA 2.1,12 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
31 DE MARZOD DEL 2002 ¥ VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERD DE JUNIO DEL MISMO ANO ¥ RELACIONADA. CON EL
ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERO APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA,

I.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES %

N3- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA GUE EIECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS RERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJD

.4~ TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA, AS| COMO LOS ELEMENT

.5~ COMNOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS ¥ LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNOD FEDERAL
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IL6.- SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DF CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥
MOVILIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADRO CON EL MUMERD GTO-S50P/PUC-4210-2018 ¥ CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

R.F.C. AAGS-880306-4PA, LM.S.5. Z34-21820-10-4

IL7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: FRAY ANTONIO DE MARGIL NUM. 39 COL. LOS MOLINOS EN
QUERETARO, QRO. C.P. 76150 TELEFONO (442) 467-40-71, (461) 180-33-26, ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON

SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ¥ EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

I8.- BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EM ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
COMTRATAR CON LA ADMIMISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULOD 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUMICIFIOS DE GUANAJUATD,

1.9,- HA REALIZADO LA REVISION INTEGRAL DEL PROYECTO, EL ANALISIS, DESARROLLO Y/O COMPLEMENTO DE LAS
INGENIERIAS, ASI COMO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA.

i1.10.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA" EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE ¥ QUE SE OBLIGA
A REALIZAR EN COMNJUNTO CON LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES ¥ MEDIDAS DE
MITIGACION EN CADA UNO DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA
OBRA.

~_

I.11.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL "PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA LIBRE DE ACOSO PARA EL
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO" MISMO QUE SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO.

I1112.- RECOMOCE QUE LE FUE ENTREGADC EL "PROTOCOLO DE CONTENCION DEL CORONAVIRUS EN OBRAS
CONSTRUCCION® EMITIDO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CMIC) CON BAS
EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) ¥ LA SECRETARIA DE SALUD (55A), EL CUAL CONTIENE
INFORMACION OFICIAL SOBRE LA SITUACION EXTRAORDINARIA QUE PRESENTA LA ACTUAL PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS (COVID-19), POR LO CUAL ACATARA TODAS LAS INDICACIONES, MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS EN DICHO PROTOCOLO ASI COMO LAS QUE DICTE LA ADMIMISTRACION ©O SECTOR
CORRESPONDIENTE PARA SEGUIR EVITANDO CONTAGIOS, ENTRE ELLAS: EL ESTABLECIMIENTO DE TURNOS DE
ENTRADA Y SALIDA DE LOS CENTROS DE TRABAJO ¥ COMEDORES, EL ESTABLECIMIENTO DE DISTANCIAS MINIMAS,
HIGIENE CONTINUA EN LAS MANOS, EVITAR TOCARSE LA NARIZ Y LOS 0JOS, ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE
PROPORCIONAR LA MAXIMA SEGURIDAD A LOS TRABAIADORES Y LA CIUDADANIA EN GENERAL, ASl COMO
ADOPTAR DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS DE CONTENCION, PREVENCIGN ¥ CONTROL ADECUADAS PARA
PROTEGER SU SALUD EN LAS OBRAS.

— =

1ll.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

lll.1.- EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO'Y LA Bl
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO ¥ CUMPLIMIENTOBE SUS DERECHDS
¥ DBLIGACIONES,

I.2.- SE RECONDCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRAGION
CONTRATO.
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ME3.- SON CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPAREMNCIA Y ACCED A LA INFDHMACIIf)N PUBLICA CUE SE
GENERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATD, PARA LO CLAL OBSERVAN Y SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRAMSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUIBLICA, ****** AVISO
DE PUBLICACION DE INFORMACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SLETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:
PRIMERA,- OBJETO DEL CONTRATO,
“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA DENOMINADA: DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES EN LAS LOCALIDADES: TAMAYO, 0JO
SECO, SAMTA MARIA DEL REFUGIO, SANTA ANITA 1, SANTA ANITA 2, SEGUNDA DE CRESPO, EL PUENTE 1 EL PUEMTE

2 LA 1UZ, LA TRINIDAD, GASCA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, EL PROYECTO, LOS PLANGS, EL PROGRAMA DE OBRA, EL PRESUPUESTO Y
LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAMTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON DEL CONOCIMIENTS DE "EL
CONTRATISTA".

SEGUNDA.- COSTO DEL CONTRATO,

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE § 867,544 48
(OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA ¥ CUATRO PESCS 48/100 MIN) MAS LA CANTIDAD DE
$137,847.12 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 MN.) QUE CORRESFONDE AL
16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) Y QUE SUMADAS HACEN UN IMPORTE TOTAL DE
§999,391.60 (NO E ¥ NUEVE MIL CIENTO 100 M.N.), DE ACUER
COM EL PRESUPUESTO DE OBRA ANEXO PRESENTADC POR “EL CONTRATISTA” ¥ AUTORIZADD POR “LA CONTRATANTE",
CONFORME A LA ESTRUCTURA FINAMCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION 15 DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL

ERCERA.- PLAZ: ION,

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO, QBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A EJECUTAR LOS TRABAJIOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS
MATURALES, QUE INICIA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020 Y CONCLUYE EL 16 DE JULIO DE 2020, CONFORME AL PROGRAMA
DE BIECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADD
ANTICIPADAMENTE, ASI COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA
DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE SIN QUE LA FECHA DE INICIO SEA
DBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA,.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,
“LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QU
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA DBRA MATERIA DE ESTE CONTRATC, ASI COMO LOS INSUMOS
INFORMACION ADICIONAL, PROYECTO, DICTAMENES ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQ
REALIZACION EN LA FECHA SERALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAIOS ESTABLECIDA EN LA CLAUS

DE ELLD HAGA POR ESCRITC “EL CONTRATISTA".
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OBLIGA A DAR AVISOY REAL

o \ 7
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TRAMITES, PAGOS Y PERMISOS NECESARIOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBAND CON LOS REQUISITOS
QUE ESTA REQUIERA, CON LA RESPONSIVA DE UN PROFESIONAL COMO LO INDICA EL CODIGO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LOS MUNICIPIOS (RESPONSABLE TECNICO).

QUINTA.- DEL ANTICIPO,

PARA EL INICIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE" OTORGARA A “EL CONTRATISTA" UN
ANTICIPO PARA SUESTRICTA APLICACIGN EM LA MISKMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE CONTRATADO,
PARA COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE
$299,817.48 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.) |V A INCLLIDO.
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A OTORGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES
A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.
EN LOS TERMINGS DEL ART, 78 DE LA LEY. POR EL IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO, EN CASD DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES
A "EL CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRD DEL PLAZO SERALADO SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATOD.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONMES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO ¥ EN LA ESTIMACION QUE REFLEJE UN AVANCE FINANCIERD DEL 90%
(NOVENTA POR CIENTO) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASD DE RESCISION 51 "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FUADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A "LA CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATG,
PARS EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIC DESDE QUE VENtl-:f: EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION.,

o

A.- DEL DIFERIMIENTO NT DEL

LAS PARTES CONVIENEN QUE, S| "EL CONTRATISTA" RECIBE DE LA TESDREREA MUMICIPAL DE CELAYA, GTO,, EL ANTICIPOD
A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, POSTERIOR A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTD, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EIECUCION
PACTADO, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" 4 SOLICITAR POR ESCRITO SU DIFERIMIENTO CON CONSTANCIA DE LA FECHA
EN QUE LE FUE OTORGADO EL ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES. LY ANTERIOR, SIEMPRE
¥ CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"™ DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ)
DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SEMALADO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO.

ey —

SEPTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A OTORGAR A "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 D

MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA ND EIECUTADA,

ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
QFNIC]FIDS DE GUANAIUATO,

b -
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LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALGUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE ALUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA GTO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

LA GARANTIA DE CUMPUMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACION A LA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDIRA A "LA CONTRATANTE" RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR CUALQUIER DARO
SUFRIDC QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA,

CONCLUIDA LA DBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, "EL CONTRATISTA™ DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTS DEL CONTRATO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAIDS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADCS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA
FROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIC PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EMTREGA-RECERPCION ¥ DEBERA
TEMER LINA VIGEMNCIA DE DOCE MESES CONTADOS & PARTIR DEL ACTD ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS
TERMINGS DE LAS FRACCIONES: | 'Y || DEL ARTICULD 80 BE LA LEY

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO,
LAS PARTES CONVIEMEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CBIETO DEL PRESENTE COMNTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAIOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS \%)
NATURALES, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A LA SUPERVISION DE "LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATANTE" POR
CONDUCTO DE LA SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE

QUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACION PARA SU PAGO, CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS

EN DICHD PLAZD, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUENTE ESTIMACION,

LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRGNICO EFECTUADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE
CELAYA, GTO, EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA” SEMALE. UNA VEZ QUE LA
ESTIMACIONES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, “LA CONTRATANTE" DEBERA TRAMITAR SU PAGO

EM LN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO),
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA",

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR

EL 90% (MOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y £l PORCENTAJE RESTANTE SE ESTIMARA

COMOQ FINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADD CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE
FINIQUITD DEBERA DE ACOMPANARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LDS TRABAJOS PARA QUE PROCEDA SU

PAGO.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA” POR

LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA_ LOS PRECICS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO

DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAID LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN

LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO,

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR

ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LUNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ES
POR LA LEY DE INGRESDS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASD DE MORA EN EL PAGO DE CRED
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CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZOD, HASTA LA FECHA EN QUE
SE PAGLUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA",

ASIMISMO ‘LA COHTHATANTE SERALA COMO DATOS FISCALES PARA EFECTDS OE FAETURACI{:‘JN SON:

~ | PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA CENTRO, CELAYA GTO, C.P. 36000
| MCE850101 Lwa

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.
CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO,
HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
EQUIPOS ¥ FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO © REDUCCION EN LOS PRECIOS
UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" EL AJUSTE DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA DBRA AUN NO EIECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIECATIVOS DE SU
PETICION,

CUANDO EXISTA ATRASO EN LA DBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE CO5TOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EIECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMEMTE PACTADO,

AMBAS PARTES CONVIEMEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TODOS ¥ CADA UND DE LOS
REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTCS, “"EL CONTRATISTA"
DISPONDRA DE UN TERMING PERENTORIC DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULD DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. EN EL ENTENDIDO DE QUE
CUALQUIER - SOLICITUD ¥/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO SERA
IMPROCEDEMTE,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS ¥ UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO
MACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QIUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA.

“LA CONTRATANTE" DENTRC DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIEMTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO "LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME
A LSS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTD © REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO
DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EIECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOCS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULDS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD
MUNICIPIOS DE GUANAJUATOL

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" QUIEN LO
ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE,

DECIMA,- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. (
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESD DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGD DE PLANDS

), Vel
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LOS TRABAIOS A ELLA ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMINACION DE LA OBRA, UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA" HUBIERE
INCORPORADO TODAS LAS REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA QUE REFLEJEN EN FORMA
PRECISA Y FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCLIMENTOS
DE INGENIERIA, "EL CONTRATISTA” DEEERA ENTREGAR A “LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y SUS
CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS
"COMO QUEDD CONSTRUIDO" {"AS BUILT") PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADCS Y
FIRMADOS POR LA SUPERVISION, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA,

DECIMA PRIMERA. - CONTROL ¥ VIGILANCIA.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TOGO TIEMPO LA OBRA, AS| COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASD, & EFECTO DE
QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIOMAL ESPECIALIZADO
EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAIDS, CON
EL PROPCISITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y
DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "LA CONTRATANTE" LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “LA CONTRATANTE" QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS ANTES
SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTD SOLICITAR SU CAMBIO.

“EL CONTRATISTA" FACULTARA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS PARA
QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINDS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA QUE TOME LAS
DECISIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTD DEL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACORA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA LUNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO
MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES, NOMBRE ¥ FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO,
DOMICILIOS ¥ TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO ¥ ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS ¥ DE
LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, ASl COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE
IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSOMAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE “LA
CONTRATANTE" Y DEL “CONTRATISTA", DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA PARA
LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, AS| COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO A
QUIEN O A QUIEMES SE DELEGA ESTA FACULTAD,

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “LA CONTRATANTE" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

z CE DE LA OBRA.
“LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
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DECIMA TERCERA - TRABAJOS ADICIONALES ¥ MODIFICACION DEL COMNTRATO,

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EXECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA
CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "LA CONTRATANTE" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
DE LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICLILO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO,

“LA CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y/0 COSTO FlL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE
LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS Y PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO:

DE SER NECESARIO "EL CONTRATISTA", FREVIO A QUE SE AGOTE EL MONTD O EL PLAZO PACTADOS SOLICITARA POR
ESCRITO LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; DEBIEMNDO
CONTAR CON LOS ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS NOTAS DE
BITACORA LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTQ, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION
O INCREMENTO EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS, EL PAGO POR AJUSTE DE COSTDS, ENTRE OTROS,

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOUCITUD
DEL “CONTRATISTA" RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL "CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER PCR TODOS ¥ CADA UNO DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN
A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS ¥ TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;

BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES y l

c.q_/

QUE POR ESCRITC LE DIERE "LA CONTRATANTE" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, FORQUE
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL ¥ MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EIECUCION DE LA OBRA Y DE LOS
TRABAJDS CONTRATADOS,

LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y DE PREVISION SOCIAL SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE "EL CONTRATISTA", RESPONDIENDO ESTE DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE
DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "LA CONTRATANTE" QUEDA EXIMIDA
DE CUALQUIER RESPOMSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “"EL CONTRATISTA” COMN 5US
TRABAJADORES O AUTORIDADES CORRESPOMDIENTES.

DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA"
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE UTILICEM ER LOS TRABAJOS DE LA OBRA QBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIGON DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE", AS| COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VIC|OS OCULTDS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJVICIOS
QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE" O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTAFOR
EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SU
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXQS, ASI
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABMDS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRA
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EM CASO DE INCUMPLIMIENTO,

A.- TERM

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A CONCLUIR LAS OBRAS Y TRABAIOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA

TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, AS

COMO A ASENTARLO EN BITACORA Y A COMUNICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA, DEBIENGO LA
SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DE "LA CONTRATANTE" VERIFICAR FISICAMENTE DENTRO DE LOS § (CINCD) DiAS

HABILES SIGUIENTES, QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDODS. SI DURANTE LA VERIFICACION SE OBSERVAN
DEFICIENCIAS, "LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL “CONTRATISTA" LAS REPARACIONES Y CORRECCIONES NECESARIAS,

¥ AL TERMINO DE LAS MISMAS SE PRACTICARA NUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAIOS DEIANDO
CONSTANCIA DE ELLO '

LA CONSERVACION DE LAS DBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL CORRERA A CARGO DE “EL )
CONTRATISTA", '
“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJIOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE;
DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL

PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE AQUELLA SE PRACTICD, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO, AIUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA
FINIQUITAR LA OBRA,

LAS PARTES SE REUNIRAN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) DIAS HABILES, A LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL
PROYECTO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEIANDD CONSTANCIA DE LOS CREDITOS
A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

CUANDO NO EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIQUITO, O S1 "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA
EL PROYECTO DEL MISMO O NO ACUDE CON “LA CONTRATANTE" PARA SU CONCILIACION, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR 5U RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIGN,

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE
A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACERTADO.
DETERMINADC EL SALDO TOTAL, “LA CONTRATANTE" EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE,
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EN EL CONTRATO.

5/ "EL CONTRATISTA" NO ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA, NO-2
EL PROYECTO DE FINIQUITO O NO ASISTE CON “LA CONTRATANTE" A LA CONCILIACION ¥ FIRMA DEL M
DEL TERMINO ESTABLECIDG "LA CONTRATANTE", IMPONDRA AL "CONTRATISTA" UNA SANCIO
1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO.

DECIMA SEPTIMA.- ELABORACION DEL FINIQUITO.
UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS, "EL CONTRATISTA" DEBERA \}{-)g

PRESUPLESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIGQUIDACION.

b
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D AVA.- -RECEPCIO 5 TRABAJOS.

LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
DURANTE LA FORMALIZACION DEL ACTO, “EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCLLTOS.
CUANDO EXISTA OPOSICION DEL “CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION DEL
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA ORRA, [F MANERA UNILATERAL

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SiD0 PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARAN
COMOD ACEPTACION DE LAS DBRAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE
OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, AS| COMD LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS
Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”.

DEC n . C D 05 O VICI 0S.

CUANDO. APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE AL ACTO DE
ENTREGA - RECEPCION, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA®, PARA OUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES © REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES; 5| TRANSCURRIDO ESE TIEMPC NO SE HUBIEREN REALIZADC, “LA CONTRATANTE"™ PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. 51 LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA CONFORMIDAD PRE"IIJA,\“

EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE".

VIGESIMA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
ESCRITO DICHA RESOLUCION A "EL CONTRATISTA" DE FORMA INMEDIATA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS COMO:

. PORFALTA DE SUFICIENCIA PRESUPLIESTAL, PROVOCADA POR CALSAS IMPREVISIBLES, ¥

1 POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO,
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CALISAS IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE” £STA PAGARA AL
"CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMABLES Y COMPROBABLES,
CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, “LA CONTRATANTE" © “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA DBRA O
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZD QUE
NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.
UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, "LA
CONTRATANTE" NOTIFICARA LA REANUDACION INMEDIATA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" DEBERA
SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO COMPRENDIDO EN LA
SUSPENSION ¥ SE PACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENID.

Y, - SANCIONES POR MIENTO D INTRATO.

51 "EL CONTRATISTA" NO COMCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FEC
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA:
CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FUE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE f
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 171000 (UNO AL MILLAR
LOS TRABAJOS ALN NO EIECUTADOS, FOR CADA DIA DE RETRASCH

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, 51 PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATANTE" SEGUN SEA EXCASO,
PD%HA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIERDO UNA
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MULTA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULDS 125, 128 ¥ 129 DE LA LEY DE OBR& PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN PODRA RESCINDIR ADMIMISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERILICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SEMNALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS,
CUANDO “LA CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA DERA. SEGUN EL PROGRAMA ¥ HMASTA LA
FECHA REAL DE TERMINACION,

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “LA CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO! Y

C) PORRESCISION DEL COMTRATO,

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA,
R

VIGESIMA T - s DEL C TO,

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE “LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE E

PRESENTE CONTHRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE ¥ SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, PO

CUALQUIERA DE LAS CALSAS QUE A CONTINUACION SE ENUMNCIAN:

1.~ 51 “EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN,
CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADD Y NOSE HUBIERE DANDO AVISD DE ELLO A "LA CONTRATANTE";

2.- 5| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA"™ MO SE IMICIAN LAS OBRAS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
LA FECHA INDICADA,

3.- SI"EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGLUINA PARTE
DE ELLA QUE HUBIERE SIDD RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE" O POR HABER SiDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUMA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA FRIMERA, SIN PERJJICIO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EM LOS TERMINDS DE LA
MISMA.

4.- 5 HA INCURRIDO EN DATOCS FALSOS RESPECTO A LO MAMIFESTADO EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE
COMNTRATO;

5.- 5| "EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJIO ¥ A JUICID DE “LA CONTRATANTE" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPC EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR N. 15%;

6.- 5| "EL CONTRATISTA" NO EIECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LD ESTIPULADO O N7
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITD "LA CONTRATANTE" EM CUYD CASO ESTE ULTIMO POREA

ERCRITO DE "LA CONTRATANTE".




. ! _:.L_: N e il 1 : - : : = - o e h : ] :-E- I.E.'...'I. 1|::_! 3 !f _":1 f .-,'I.:.‘I .-L - ) .I
i i A MUNICIPIO DE CELAYA

10.-

11.-

12.-
13.-

1G

s de Todos! DIRECCION GENERAL DE QOBRAS PUBLICAS

S “EL CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIﬁN, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJDS, OBRAS Y
CDMPHGEANTES DE ESTAR CUMPLIENDQ CON SUS OBLIGACIOMES DE CARACTER FISCAL LARORAL © DE SEGURIDAD
SOCIAL

S| "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR LUNICO O MAS DEL S0%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEIO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALOUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “LA CONTRATANTE" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TfCNIE& FINAMNCIERA
© ETICA DE “EL CONTRATISTA";

Sl “EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO:

EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS
OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO A LA EIECUCION DE
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

TA.- PROCEDIMIENTO P ON DEL CON

51 "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION
QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOTIFICARA POR ESCRITO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION AL "CONTRATISTA” POR EL
INCUMPLIMIENTO, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINEMNTES,

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “LA CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LD
IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIGUITO QUE PHDCEDA
Y ORDENARA LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA, S| “EL CONTRATISTA" HACE CASC OMISO DE LA
SUSPENSION, CARECERA LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADC EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A TOM
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS LEVANTANDC CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL
"CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADD EN QUE SE ENCUENTREN.

“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION:

TRANSCURRIDO EL TERMIND REFERIDD EN LA FRACCIGN ANTERIOR, S1 “EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTC O NO OFRECE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES:

S| "EL CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y DESAHOGARLAS
SEGUN LA MATURALEZA DE LAS MISMAS.,

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARA AL
“CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL COMIRATO R
L& MISMA SE cDNchAFu!. AL “"CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERE CONIU n

OBRA.

PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQU
ASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

0
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“LA CONTRATANTE® PODRA RECONOCER EM EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRG DE MATERIALES ¥
EQUIPDS MO INSTALADOS O COLOCADOS EM OBRA;, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE AJUSTEM & LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD,
S| “EL CONTRATISTA” NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELLO DF
MANERA UNILATERAL RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DEL "CONTRATISTA", Y.

V.  DERESULTAR PROCEDENTE, LA CONTRATANTE REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EI CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMOQ A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQLISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES, AS| COMO DEMAS
DISPOSICIDNES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEXTA.- CAMEIO DE DOMICILIO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" CAMBIE 5U DOMICILIO € LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA,
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLD A “LA CONTRATANTE" QUEDANDD APERCIBIDA, QUE EN CASD DE NO HACERLO SE LE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERICRIZAD,

G - TOS:
“EL CONTRATISTA™ MANIFIESTA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE "NO SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE
DE LA OBRA".
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, S| EN ALGUN MOMENTO SE PRESENTARA LA NECESIDAD DE SUBCONTRATAR ALGUNA
PARTE DE LA OBRA QUE NO EXCEDA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITA
POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE “LA CONTRATANTE" |NDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PARA S
APROBACION ¥, AUN ¥ CUANDO “LA CONTRATANTE" AUTORIZARA DICHA SUBCONTRATACION, “EL CONTRATISTA”
SEGUIRA, SIEMDO EL UNICO RESPONSABLE DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO.

VA.- VERSIAS:
AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EN CASO DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR PROBLEMAS
RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA OBRA ORJETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, ESTARAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE LAS MISMAS, DE LO QUE RESULTE DE ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

VIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACT.

DEMAMDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DERERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE L INTERVIENEN DE 5L ALCAMNCE ¥ FUERZA LEGAL LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO, EL 05 DE MAYO DE 2008

ING. ARQ. JUAM'GASF Gnltcf%
OYTES
RA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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