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, MUNICIPIO DE CELAYA
its de Todos! DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE CELAYA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; EL LIC. ROBERTO HUGO ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; Y COMO PARTE “CONTRATANTE"
EL ING. ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODOS A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA
TASAL S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU APODERADA LEGAL, ING. SAIDE NORIS MARTINEZ -A-QUIEN.EN_LO SUCESIVO
SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIOZN ES.Y CEA’UsulAs S)IGU1ENTE§ -
,1 I — — A‘
| |
| | |
!__ | .'
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE: l{_ ;, «:1 A J ;
—— o l .'
1.1.- ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, AUTONOMO PARA SU GOBIERNO INTERIOR Y PARA LA A “DMINISTRﬁCION
DE SU HACIENDA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

DECLARACIONES:

1.2.- ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMNE Y PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,; EL ACTA NUM. 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS JURIDICOS; EL ACTA NUM. 02/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ACTA NUM. 03/2018 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS.

1.3.- ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS, DE CONFORMIDAD
CON ARTICULO 76 FRACCION 11 INCISO G Y 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE [
GUANAJUATO Y EL ULTIMO PARRAFO DE LOS ARTICULOS 4 Y 89 DE LA LEY DE OBRA RUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

1.4.- BAJO ESTE TENOR Y EN EJERCICIO DE SU PROGRAMA DE INVERSION PARA EL ANO 2021, APROBO EJECUTAR LA OBRA
DENOMINADA: SUBESTACION ELECTRICA PARA LA DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN, MISMA QUE ADJUDICA A “EL
CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO
AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSOS FINANClEROY{O\R'QEN
MUNICIPAL DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN
2021 Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (OFF) AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CO!\I LA CUARTA

MODIFICACION AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2021, APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NUM. OSM-056/202]! DE
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ORIGEN | ~ PROGRAMA B _ | IMPORTE |
' RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | |
| (FORTAMUN) 2021 ' '
MUNICIPAL e _ i
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (OFF) \ $ 535,709.06
TOTAL | §735,700. 06 |

1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 46 FRACCION llI, 73 FRACCION 11 Y 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LOS MONTOS
ESTABLECIDOS EN EL DECRETO NUM, 303 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(P.O. 24-DIC-2020, 2A. PARTE)..

1.7.- SUDOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA
CENTRO, CELAYA GTO. C.P. 38000, TELEFONOS: 461-616-57-14, 461 616-76-50 Y 461-616-42-82.

1.8.- QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASi COMO PARA CUMPLIR CON
LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

1.9.- DAR A CONOCER AL “CONTRATISTA” LA EXISTENCIA DEL CODIGO DE ETICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO, VIGENTE, MISMO QUE APLICA A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE “LA
CONTRATANTE” CON QUIENES TENGA RELACION DIRECTA O INDIRECTA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ACTO JURIDICO, CONFORME AL ARTICULG 17 DEL CODIGO DE ETICA; BAJO ESTE
TENOR, CUALQUIER ACTIVIDAD CONTRARIA A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DEETICA EN'CITA, POR PARTE!DE LOS \
SERVIDORES PUBLICOS DEBERA SER DENUNCIADA POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO ALARTICULO 30-DEL PROPJO
CODIGO DE ETICA, SIN PERJUICIO ALGUNO DE SU ACTIVIDAD CONTRACTUAL| j | : d 2

.’

I F

l |

IL.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE: il BORT AR J 1] _=JI
I.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1005, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 42

LIC. ARMANDO JIMENEZ CORONA EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GTO. DE FECHA 30 DE
MAYO DE 1990, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMEF;} 0
FOLIO 188 F. T1.

1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN'EL
PRESENTE CONTRATO. Y QUE LA ING. SAIDE NORIS MARTINEZ, ESTA FACULTADA PARA REPRESENTAR
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO APODERADA LEGAL CON EL TESTIMOMIO DE

\ LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31448, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. (19 LIC/ FELIPE

\ ROBERTO MONTOYA RAMIREZ, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GTO. FECHA 16/ DE

\ MARZO DE 2012.

!I.3.~.‘SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE P

o N

PAGINA 2 DE 15




&/a ” CONTRATO DE 0BRA NUM. DGOP/FORTAMUN/OFF-098-2021
0/ [ AT O |

i» h MUNICIPIO DE CELAYA

its de Tod0S! DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

11.4.-

11.5.-

11.6.-

I.7.-

11.8.-

I.9.-

11.10.-

.11.-

12.-
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| i
I

MATERIA DE ESTE CONTRAT@ CUENTA, CON 'LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DE.LA.OBRA, ASI-COMO-TODO-LO* NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA
ESTABLECIDA EN EL RAMO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASi COMO A
LA REGLA 2.1.12 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
31 DE MARZO DEL 2002 Y VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL MISMO ANO Y RELACIONADA CON EL
ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERO APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.

CON RESPECTO A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASi COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO CON RELACION A LOS MISMOS.,

CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS
GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-1642-2012 Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES: !
R.FE.C. CET-900530-SW6. I.M.S.S. B42-22546-10-2

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: AV. 2 DE ABRIL NUM. 109-A COL. EL VERGEL EN CELAYA, GTO. C.P.
38070 TELEFONO (461) 614-13-27 Y (461) 200-92-42, ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL _
DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 4

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

HA REALIZADO LA REVISION INTEGRAL DEL PROYECTO, EL ANALISIS, DESARROLLO Y/O COMPLEMENTO DE LAS
INGENIERIAS, ASi COMO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA.

QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION OBRA/{
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA" EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y QUE SE OBLI/%A
A REALIZAR EN CONJUNTO CON LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDA
MITIGACION EN CADA UNO DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EJECUCION Y ENlr REGA DE L
OBRA.

QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL “PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA LIBRE DE ACOSO PARA/ EL
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO” MISMO QUE SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO.

7 -y,
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I.14.- RECONOCE QUE LE FUE ENTREGADO EL “PROTOCOLO DE CONTENCION DEL CORONAVIRUS EN OBRAS DE
CONSTRUCCION" EMITIDO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CMIC) CON BASE
EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Y LA SECRETARIA DE SALUD (SSA), EL CUAL CONTIENE
INFORMACION OFICIAL SOBRE LA SITUACION EXTRAORDINARIA QUE PRESENTA LA ACTUAL PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS (COVID-19), POR LO CUAL ACATARA TODAS LAS INDICACIONES, MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS EN DICHO PROTOCOLO ASi COMO LAS QUE DICTE LA ADMINISTRACION O SECTOR
CORRESPONDIENTE PARA SEGUIR EVITANDO CONTAGIOS, ENTRE FILAS: FI FSTABIFCIMIENTO DE TURNOS DE
ENTRADA Y SALIDA DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y COMEDORES, EL ESTABLECIMIENTO DE DISTANCIAS MINIMAS,
HIGIENE CONTINUA EN LAS MANOS, EVITAR TOCARSE LA NARIZ Y LOS OJOS, ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE
PROPORCIONAR LA MAXIMA SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES Y LA CIUDADANIA EN GENERAL, AS[ COMO
ADOPTAR DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS DE CONTENCION, PREVENCION Y CONTROL ADECUADAS PARA
PROTEGER SU SALUD EN LAS OBRAS.

lil.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.~ EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO Y LA BITACORA DE LOS
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES.

l.2.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO.

lI.3.- SON CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE SE
GENERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL, OBSERVAN Y SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. ****** AVISO
DE PUBLICACION DE INFORMACION. '

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA DENOMINADA: SUBESTACION ELECTRICA PARA LA DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, EL
EXPEDIENTE TECNICO, EL PROYECTO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA DE OBRA, EL PRESUPUESTO Y LOS PRECIOS UNITARIOS,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- COSTO DEL CONTRATO. s
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DF § 634,231.9
(SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $ 101477.11
]\_\(CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO)
“DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y QUE SUMADAS HACEN UN IMPORTE TOTAL DE $ 735,709.06 (SETECIENTOS |
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 06/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE OBRA ANEXO
RESENTADO POR “EL CONTRATISTA” Y AUTORIZADO POR “LA CONTRATANTE", CONFORME A LA ESTRUGTURA
INANCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION 1.5. DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL. /
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS
NATURALES, QUE INICIA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 Y CONCLUYE EL 28 DE OCTUBRE DE 2021, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA
OBRA MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE. SIN QUE LA FECHA DE
INICIO SEA OBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS INSUMOS NECESARIOS DE
INFORMACION ADICIONAL, PROYECTO, DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION EN LA FECHA SERNALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE,
POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PREVIA SOLICITUD Y CONSTANCIA QUE
DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OBLIGA A DAR AVISO Y REALIZAR TODOS LOS
TRAMITES NECESARIOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO CON LOS REQUISITOS QUE ESTA REQUIERA,
CON LA RESPONSIVA DE UN PROFESIONAL COMO LO INDICA EL CODIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO Y LOS MUNICIPIOS (RESPONSABLE TECNICO).

QUINTA.- DEL ANTICIPO.
PARA EL INICIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE" OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN
ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE
CONTRATADO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A LA
CANTIDAD DE $ 367,854.53 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100
M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A OTORGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES POSTERIORES
A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTQ,
EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY, POR EL IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y EN LA ESTIMACION QUE REFLEJE UN AVANCE FINANCIERO DEL 90%
(NOVENTA POR CIENTO) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION S| "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A “LA CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATQ,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO N
AMORTIZADO POR LOS DiAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FE
LIQUIDACION.

)\

\
\

S.'EJ_\(TA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. )
S PARTES CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,, EL ANTIZIPO
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, POSTERIOR A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PACTADA EN L CLAUSULA
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TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A SOLICITAR POR ESCRITO SU DIFERIMIENTO CON CONSTANCIA DE LA FECHA
EN QUE LE FUE OTORGADO EL ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES. LO ANTERIOR, SIEMPRE
Y CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A OTORGAR A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY
QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA
MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA DICHA GARANTIA, DENTRO DEL
PLAZO SENALADO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO., MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACION A LA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDIRA A “LA CONTRATANTE" RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR CUALQUIER DANO
SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA
PROBABLE EXISTENCIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA.
TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS
TERMINOS DE LAS FRACCIONES | Y Il DEL ARTICULO 80 DE LA LEY.

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A LA SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. “LA CONTRATANTE" PO
CONDUCTO DE LA SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
QUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACION PARA SU PAGO, CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUT
I\ EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

A FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EFECTUADO POR LA TESORERIA M
&ELAYA GTO, EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" SENALE. UNA V¥Z QUE LA
\TIMAC|ONES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, “LA CONTRATANTE" DEBERA TRAMITAR Sl PAGO

E L_JN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIPO,

e
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ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA".

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR
EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL PORCENTAJE RESTANTE SE ESTIMARA
COMO FINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE
FINIQUITO DEBERA DE ACOMPANARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA QUE PROCEDA SU
PAGO

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SF PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR
LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO
DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO,
A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DiA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE
SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA".

ASIMISMO “LA CONTRATANTE” SENALA COMO DATOS FISCALES PARA EFECTOS DE FACTURACION SON:

- NOMBRE: " | MUNICIPIODECELAYA ]
'DOMICILIO: | PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA CENTRO, CELAYA GTO. C.P. 38000 H
RFC - MCE 850101 LW8

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.
CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO,
HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS
UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" EL AJUSTE DE/
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU
PETICION.

CUANDO EXISTA ATRASO EN LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.
AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS{ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS
REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION D
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL INSTITUTO NACIONAL D
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA E
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. EN EL ENTENRIDO DE QUE
h\CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO EST LEC}DO SERA
(MPROCEDENTE. / |
[0S PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO,
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CUANDO LOS iNDICES QUE REQUIERAN-LA-PARTES-NO-SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA.

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DF AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME
A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO
DE PRECIOS QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; Sl
ES A LA BAJA, SERA “LA CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE.

DECIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE
LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE
INCORPORADO TODAS LAS REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA QUE REFLEJEN EN FORMA
PRECISA Y FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCUMENTOS
DE INGENIERIA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y SUS
CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS
*COMO QUEDO CONSTRUIDO" (“AS BUILT") PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADOS Y
FIRMADOS POR LA SUPERVISION, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

DECIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASi COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO D
QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO
EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS, CON
EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y
DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “LA CONTRATANTE"; LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “LA CONTRATANTE" QUIEN CALIFICARA Si REUNE LOS REQUISITOS ANTES
SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR SU CAMBIO.

“EL CONTRATISTA” FACULTARA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS PARA
QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDI ES
PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA QUE OME LIS
DECISIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. /

*EE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACORA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO £OMO

MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, |l
OMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS ¥ DE
S CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, ASi COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOY QUE

\&ENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE Dfi “LA
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