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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE CELAYA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; EL LIC. ROBERTO HUGO ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; Y COMO PARTE “CONTRATANTE"
EL ING. ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODOS A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR SU APODERADO, C. ROMAN MARTINEZ MARTINEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1.1.-

ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, AUTONOMO PARA SU GOBIERNO INTERIOR Y PARA LA ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQOS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. }v

ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMNE Y PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.; EL ACTA NUM. 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS JURIDICOS; EL ACTA NUM. 02/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO

DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ACTA NUM. 03/2018 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS.

ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS, DE CONFORMIDAD
CON ARTICULO 76 FRACCION I1 INCISO G Y 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y EL ULTIMO PARRAFO DE LOS ARTICULOS 4 Y 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

BAJO ESTE TENOR Y EN EJERCICIO DE SU PROGRAMA DE INVERSION PARA EL ANO 2021, APROBO EJECUTAR LA OBRA
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA
LOCALIDAD SILVA, EN LA CALLE JAIME NUNO, MISMA QUE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO AL QUE SERAN
DESTINADOS.

>

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORIGEN
MUNICIPAL DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM) 2021 AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA CUARTA MODIFICACION AL PROGRAM
GENERAL DE OBRA 2021, APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NUM. OSM-056/2021 DE LA COMISION DE OBRA PUBLI
Y SERVICIOS MUNICIPALES Y EL ACTA NUM. 095/2021 CORRESPONDIENTE A LA SEPTUAGESIMA TERGERA SESIN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CELAYA, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A LA/ESTRUCTORA
FINANCIERA SIGUIENTE:

e T PROGRAMA

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
| MUNICIPAL (FAISM) 2021

MUNICIPAL

TOTAL
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1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 46 FRACCION III, 73 FRACCION 11 Y 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LOS MONTOS
ESTABLECIDOS EN EL DECRETO NUM. 303 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(P.O. 24-DIC-2020, 2A. PARTE).

1.7.- SU DOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA
CENTRO, CELAYA GTO. C.P. 38000, TELEFONOS: 461-616-57-14, 461 616-76-50 Y 461-616-42-82.

1.8.- QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO AS{ COMO PARA CUMPLIR CON
LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

1.9.- DAR A CONOCER AL “CONTRATISTA” LA EXISTENCIA DEL CODIGO DE ETICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO, VIGENTE, MISMO QUE APLICA A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE “LA
CONTRATANTE” CON QUIENES TENGA RELACION DIRECTA O INDIRECTA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ACTO JURIDICO, CONFORME AL ARTICULO 17 DEL CODIGO DE ETICA, BAJO ESTE
TENOR, CUALQUIER ACTIVIDAD CONTRARIA A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE ETICA EN CITA, POR PARTE DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEBERA SER DENUNCIADA POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO AL ARTICULO 30 DEL PROPIO
CODIGO DE ETICA, SIN PERJUICIO ALGUNO DE SU ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

/

IL- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

I1.1.-  ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 29992, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 4
LIC. SALVADOR VAZQUEZ COSSIO EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE CORTAZAR, GTO. DE FECHA 09
DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMERO
21551*7.

I.2.-  TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN EL
PRESENTE CONTRATO. Y QUE EL C. ROMAN MARTINEZ MARTINEZ, ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO APODERADO CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31386, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 4 LIC. SALVADOR A
VAZQUEZ COSSIO, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE CORTAZAR, GTO. FECHA 22 DE AGOSTO DE 7

2017. .
/ |
I1.3.-, SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE PARA E /F N \ U
»\I\BAATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE /PARA
IARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASf COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA
ESTABLECIDA EN EL RAMO.

1.4, |} BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLI ACIC}{QES
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FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASf COMO A
LA REGLA 2.1.12 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
31 DE MARZO DEL 2002 Y VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL MISMO ANO Y RELACIONADA CON EL
ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERO APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.

I.5.- CON RESPECTO A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

I.6.- TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO CON RELACION A LOS MISMOS.

1.7.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS
GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-4732-2020 Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

R.F.C. RMP-160209-1DA. LM.S.S. B42-53288-10-3

I.8.- SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS/‘/

38090 TELEFONO (461) 176-86-97 Y (461) 167-73-12, ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL

11.9.-  TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: GUERRERO NUM. 31-A COL. RANCHO SECO EN CELAYA, GTO. C.P.
DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. %

1.110.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

I.11.- HA REALIZADO LA REVISION INTEGRAL DEL PROYECTO, EL ANALISIS, DESARROLLO Y/O COMPLEMENTO DE LAS
INGENIERIAS, AST COMO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA.

11.12.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION DE OB
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA" EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y QUE SE OBLIGA
A REALIZAR EN CONJUNTO CON LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE
MITIGACION EN CADA UNO DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA
OBRA.

I1.13.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL “PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA LIBRE DE ACOSO PARA EL ﬂ
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO"” MISMO QUE SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO.

Il 14\{ECONOCE QUE LE FUE ENTREGADO EL "PROTOCOLO DE CONTENCION DEL CORONAVIRUS EN E (\]
ONSTRUCCION" EMITIDO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CMI ) CON BABE i
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ENTRADA Y SALIDA DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y COMEDORES, EL ESTABLECIMIENTO DE DISTANCIAS MiNIMAS,
HIGIENE CONTINUA EN LAS MANOS, EVITAR TOCARSE LA NARIZ Y LOS OJOS, ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE
PROPORCIONAR LA MAXIMA SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES Y LA CIUDADANIA EN GENERAL, ASl COMO
ADOPTAR DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS DE CONTENCION, PREVENCION Y CONTROL ADECUADAS PARA
PROTEGER SU SALUD EN LAS OBRAS.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

lIl1.- EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO Y LA BITACORA DE LOS
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES.

.2.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE //
CONTRATO.

lI.3.- SON CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE SE
GENERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL, OBSERVAN Y SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. ****** AVISO
DE PUBLICACION DE INFORMACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., %

EN LA LOCALIDAD SILVA, EN LA CALLE JAIME NUNO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, EL EXPEDIENTE TECNICO, EL PROYECTO, LOS PLANOS, EL
PROGRAMA DE OBRA, EL PRESUPUESTO Y LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO
Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- COSTO DEL CONTRATO.
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ 2,588,895.91
(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) MAS LA
CANTIDAD DE $ 41422335 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N.) QUE
CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A) Y QUE SUMADAS HACEN
IMPORTE TOTAL DE $ 3,003,119.26 (TRES MILLONES TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N.), DE ACUERDO
CON EL PRESUPUESTO DE OBRA ANEXO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA” Y AUTORIZADO POR “LA CONTRATANTE"
CONFORME A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION 1.5. DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90\DIA

_.Eﬁﬂw’m_ Ty
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NATURALES, QUE INICIA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y CONCLUYE EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS[ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA
OBRA MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE. SIN QUE LA FECHA DE
INICIO SEA OBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS INSUMOS NECESARIOS DE
INFORMACION ADICIONAL, PROYECTO, DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU /
REALIZACION EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, /

POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PREVIA SOLICITUD Y CONSTANCIA QUE
DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OBLIGA A DAR AVISO Y REALIZAR TODOS LOS
TRAMITES NECESARIOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO CON LOS REQUISITOS QUE ESTA REQUIERA,
CON LA RESPONSIVA DE UN PROFESIONAL COMO LO INDICA EL CODIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO Y LOS MUNICIPIOS (RESPONSABLE TECNICO).

QUINTA.- DEL ANTICIPO.

PARA EL INICIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE" OTORGARA A “EL CONTRATISTA" U
ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORT
CONTRATADO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A LA
CANTIDAD DE $ 1,501,559.63 (UN MILLON QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100

A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.
EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY, POR EL IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y EN LA ESTIMACION QUE REFLEJE UN AVANCE FINANCIERO DEL 90%
(NOVENTA POR CIENTO) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A “LA CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION.

M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A OTORGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA" RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,, EL ANTICIP
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DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A OTORGAR A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY
QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA
MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA DICHA GARANTIA, DENTRO DEL
PLAZO SENALADO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO., MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACION A LA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDIRA A “LA CONTRATANTE" RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR CUALQUIER DANO
SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA GARANTI
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA
PROBABLE EXISTENCIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA
TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS
TERMINOS DE LAS FRACCIONES 1Y II DEL ARTICULO 80 DE LA LEY.

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A LA SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. “LA CONTRATANTE" POR
CONDUCTO DE LA SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
QUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACION PARA SU PAGO, CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. /
LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EFECTUADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
CELAYA, GTO, EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA” SENALE. UNA VEZ QUE LA
TIMACIONES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, “LA CONTRATANTE” DEBERA TRAMITAR SU P
EN\UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBID
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA".
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HAST PO
EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL PORCENTAJE RESTANTE SE ESTIMAR
COMO FINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT , ESVE

S
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FINIQUITO DEBERA DE ACOMPANARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA QUE PROCEDA SU
PAGO.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR
LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO
DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO,
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN J‘ |
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE |\

P
SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA". l

Domiclo: B
| RFC: MCE 850101 LW8 _ ]

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.
CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO,
HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS
UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" EL AJUSTE DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU
PETICION.

CUANDO EXISTA ATRASO EN LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS
REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. EN EL ENTENDIDO DE QUE
CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO SERA /

IMPROCEDENTE.
L

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJ
N
ICA

N

CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES/D
NDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.
ANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL[INSTITUT
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILI
LOS'LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI
EOGRAFIA.

/
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“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME
A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO
DE PRECIOS QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; SI
ES A LA BAJA, SERA “LA CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE.

DECIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOQS DE
LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE
INCORPORADO TODAS LAS REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA QUE REFLEJEN EN FORMA
PRECISA Y FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCUMENTOS
DE INGENIERIA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y SUS
CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS
“COMO QUEDO CONSTRUIDO" (“AS BUILT") PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADOS Y
FIRMADOS POR LA SUPERVISION, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA,

DECIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES

EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS

MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL

CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE

QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS, CON

EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y

DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “LA CONTRATANTE"; LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “LA CONTRATANTE" QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTES

SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR SU CAMBIO.

“EL CONTRATISTA” FACULTARA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS PARA

QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES

PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA QUE TOME LAS

DECISIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACORA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO /

MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUT 0,

DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE

S CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, AST COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOY Q E ‘

IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE “

co TRATANTE" Y DEL “CONTRATISTA", DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENT;?A PARA

LOS F]NES ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, AST COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDQ A

QUIEN'O A QUIENES SE DELEGA ESTA FACULTAD.
L PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA TENER A DI POS’],CION

;/r‘-"
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DE “LA CONTRATANTE" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- AVANCE DE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE

LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A APLICAR UNA PENA
CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE

NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL
CONTRATISTA” CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS Fi
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE". /
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE" }//

PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACION DEL CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA
CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “LA CONTRATANTE" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
DE LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

“LA CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y/O COSTO EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTI;/-

LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS Y PARTE INTEGRANTE D
MISMO.

DE SER NECESARIO "EL CONTRATISTA", PREVIO A QUE SE AGOTE EL MONTO O EL PLAZO PACTADOS SOLICITARA POR
ESCRITO LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; DEBIENDO
CONTAR CON LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS NOTAS DE
BITACORA LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS PERIODQS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION
O INCREMENTO EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS, EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
DEL “CONTRATISTA"” RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA".
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN
A “LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;
BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES
QUE POR ESCRITO LE DIERE “LA CONTRATANTE" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS{ COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJQS Y
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. /
LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y DE PREVISION SOCIAL SERAN

P EMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “LA CONTRATANTE" QUEDA EXI

\ REVIA. (
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DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE", ASf COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE" O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR
EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO TAMPOCO
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE" Y EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE}/

OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES
QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR. Y LAS CUOTAS AL LM.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE
LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “LA CONTRATANTE" DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO,
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A CONCLUIR LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, A
COMO A ASENTARLO EN BITACORA Y A COMUNICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LO
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA, DEBIENDO LA
SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DE “LA CONTRATANTE" VERIFICAR FISICAMENTE DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS
HABILES SIGUIENTES, QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. SI DURANTE LA VERIFICACION SE OBSERVAN
DEFICIENCIAS, “LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL “CONTRATISTA” LAS REPARACIONES Y CORRECCIONES NECESARIAS,
Y AL TERMINO DE LAS MISMAS SE PRACTICARA NUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS DEJANDO
CONSTANCIA DE ELLO.

LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL CORRERA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA".

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE;
DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.

DECIMA SEPTIMA.- ELABORACION DEL FINIQUITO.
UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONTADQOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE AQUELLA SE PRACTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUER
DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA
)\EINIQUITAR LA OBRA.

PT%QYECTO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEJANDO CONSTANCIA DE [0S CREDITO
A FAYOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DI
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

CUANDO NO EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIQUITO, O SI “EL CONTRATISTA”

-

[

NO RRESENTA
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EL PROYECTO DEL MISMO O NO ACUDE CON “LA CONTRATANTE” PARA SU CONCILIACION, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE
A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA CONTRATANTE” EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE,
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EN EL CONTRATO. _
SI “EL CONTRATISTA” NO ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA, NO PRESENTA /
EL PROYECTO DE FINIQUITO O NO ASISTE CON “LA CONTRATANTE” A LA CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO DENTRO

DEL TERMINO ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE", IMPONDRA AL “CONTRATISTA” UNA SANCION EQUIVALENTE AL /
1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS }/
DEL “CONTRATISTA” EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
DURANTE LA FORMALIZACION DEL ACTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
CUANDO EXISTA OPOSICION DEL “CONTRATISTA” O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION DEL.
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA, DE MANERA UNILATERAL /
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERAR
COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE,
OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE AL ACTO DE
ENTREGA - RECEPCION, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES; SI TRANSCURRIDO ESE TIEMPO NO SE HUBIEREN REALIZADO, “LA CONTRATANTE"” PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA,
EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE".

b

VIGESIMA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.
“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA

MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO FOR
}\ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA” DE FORMA INMEDIATA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS COMO::" } 1
. L POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, Y \ Il' }
\\,II, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO. ! [
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE" ESTAi’AGA A AL
"CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS{ COMO LOS ASTOS NO

RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES. p e
e £ —7 >
e
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CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, “LA CONTRATANTE" O “"EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA REANUDACION INMEDIATA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" DEBERA
SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO COMPRENDIDO EN LA
SUSPENSION Y SE PACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “LA
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO
CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FUE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATANTE" SEGUN SEA EL CASO,
PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
MULTA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 125, 128 Y 129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS.
CUANDO “LA CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DF
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA L
FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “LA CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE '
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y

€) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA,

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION DEL CONTRATO. A
"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE “LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMJ./ T} | N
\ESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDI A}, PO L
CWALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:
1.-\ SI “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATD, O BIEN,
CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO DE ELLO A “LA CONTRATANTE/;
2.- SIPOR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO IgN
LA FECHA INDICADA; /
3MSI ‘EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER .E;LGU A PARTE

_!—_7
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10.-

11.-

12.-
13.-

DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA
MISMA.

SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION IL2 DEL PRESENTE
CONTRATO;

SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “LA CONTRATANTE" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASf COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;

SI “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESION
DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

SI”EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.

SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER O
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “LA CONTRATANTE" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCI
O ETICA DE “EL CONTRATISTA";

SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIER OTRA DE LAS
OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI “LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION
QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOTIFICARA POR ESCRITO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION AL “"CONTRATISTA" POR EL
INCUMPLIMIENTO, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.
DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “LA CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PR :
Y ORDENAIRA LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA. SI “"EL CONTRATISTA” HACE CASO OMIS? DE }:’
SUSPENSION, CARECERA LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.
COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A& TGMA
\ INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.
“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE UB]ERE
INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION; 3 ¢
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II.  TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, SI "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DiAS HABILES SIGUIENTES;

II.  SI “EL CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ADMITIRLAS Y DESAHOGARLAS
SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE”, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARA AL
“CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN
LA MISMA SE CONVOCARA AL “CONTRATISTA” A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA
CON “LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION, ASIMISMO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA
MISMA, ENTREGARA A “LA CONTRATANTE” TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

IV.  EN EL FINIQUITO SE ESTABLECERA EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL
SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

“LA CONTRATANTE” PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD.

SI “EL CONTRATISTA” NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELLO DE
MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA"; Y.

V.  DERESULTAR PROCEDENTE, LA CONTRATANTE REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER EFECTIV
LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¢

A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES, ASI COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA,
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “LA CONTRATANTE" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS:

PARTE DE LA OBRA. /

SIN EMBARGO LAS PARTES ACUERDAN QUE, SI EN ALGUN MOMENTO SE PRESENTARA LA NECESIDAD DE S BCONJRATA
LGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO EXCEDA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA"/ DEBER
SQLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE “LA CONTRATANTE" INDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PA
SU YAPROBACION Y, AUN Y CUANDO “LA CONTRATANTE"” AUTORIZARA DICHA SUBCONTRATACION, “EL CONTRATISTA"
EGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS MEMIANTE LA

%;RIPCION DEL PRESENTE CONTRATO. (
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VIGESIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS:

AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EN CASO DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR PROBLEMAS
RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, ESTARAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE LAS MISMAS, DE LO QUE RESULTE DE ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA,

VIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO,, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O
FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA
DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN-EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO,, EL 09 DE AGOSTO DE 2021.

ING. ARQ.TOAN #SPAR GARCIA
ABO
TOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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