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CONTRATO N°. JUMAPA-CELAYA-QOP-2016-63

Contrato de Obro Plblica ¢ Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Celaya, Gto., representada por los CC. Ing. Arturo Gémez Villegas, L.A.
Pabio Auguste Ramirez Mendozaq, Ing. J. Eleazar Agullar Aguilar y Arqg. Carlos
Nicolds Mateos Chavella; en su cardcfer de Director General, Director
Administrativo, Director Técnico y Director de Supervisién y Control de Obra
respectivamente, a quienes en o sucesivo se les denominard "LA JUMAPA”" y
por la ofra parte "CONSTRUCTORA GAMEZ CAMPOS, $.A. DE'C.V.”, representada
en este acto por el Arq. Daniel Rodolfo Gdmez Nieto, en su cardcter de
Adminiskador Unico, g quien en lo sucesivo se le denominard “LA
CONTRATISTA", con fundamento en lo establecido en la Ley de Obra PUblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanagjuato y de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Ayunfomlemo de fecho 6 de enero de

1984y
o

Obra PUblica y Servicios Relacionados coila Misma para el Estado v los
Municipios de Guanajuafo.

- CUARTA.- Que el presente confrate se adjudicd mediante la modalidad de:

Adjudicacion Direcla, segin la determinacion que se hace constar en el oficio
ndmero 362/DHN/2016, de fecha 26 de Diciembre del 2016, suscrita por el Arg,
Carlos N. Mateos Chavolla v el Ing. Roberto Jiménez Santamaria, Director de
Supervisién y Confrol de Obra y Jefe de Supervision de Avarice de Obra Flsica
respectivamente, sobre la base de precios unitarios, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obra PUblica vy Servicios Relacionados con la Misma,

Este programa es plblico ajenc o cualquier partido pollﬂco
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para el Estado y Los Municipios de Guandjuato, v el articulo Unico, fraccidn |,
inciso ¢) del Decreto nUmero é1 que establece los limites para la contratacion
de obra publica para el sjercicio fiscal 2016, publicado en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estade de Guandjuato en fecha 29 de diciembre del 2015y la
obra objeto del mismo, forma parte del programa de inversion de “LA
JUMAPA™,

QUINTA.- El origen de los recursos es mediante Convenio de Colaboracién v
Aportacion de Recursos DGDS/AJ/TR/10/2016 del Programa General de Obra
(PGO) para el Ejercicio Fiscal 2016 de fecha 17 de Noviembre del 2014.

SEXTA.- Que sefala como domicilio para recibir cualquier noflficacion o
comunicado el ubicado en Divisidn del Norfe No. 134, Col El Vergel, en Celdyo

Gto. Teléfonos: 01 (461) 1597 100,

ll.- Declara “LA CONTRATISTA”

Junta Municipal de Agua
Potakle y Alcantarillado
de Celaya, Gto,

PRIMERA.- Que su representada es una Sociedad Mercanti] Iegdl‘r'hén’re}i?._
constituida, segun lo acredita con la Escritura PUblica NOmero 196, de fecha 26
de Abril de 1985, otorgada ante la fe del Notario PUblico. NUmeto 49 Lie. Lazoro FL

Ramirez Vélez, en ejerC\CIQ en el Partido Judicial de 1o cludad de Celaya,

Guanagjuato, e Inscrita en el Registro Publco de’la Prop@dcﬁfd v de] Comercio. {x
de la ciudad de Celayd, Gto., bajo’ el NOmero 696 Folios 178 F. del. Tomo .-
NUmero XLl del Volumen de a1 Seccién de Cometcio del Municipio’ de Celdya;‘_;

Guanagjuato en fechcl 02 de Septiembre de 1985,

SEGUNDA. - El Admmis”rrcfdor Unico manlﬁes“ro tener foculfod@s fjc:ro representar
legalmente &n este acto a la empresa “CONSTRUCTORA GAMEL CAMPOS, S.A.
DE C.V.", como o acredita con la Escritura PUblica NUmero 194, de fecha 26 de
Abril de 1985, otorgada ante la fe del Notarlo Publico NUmero 49 Lic. L&zaro
Ramirez Vélez, en ejercicio en el Partido Judicial de la ciudad de Celqu,
Guanajuato, e inscrita en el Regisfro PUblico de la Propiedad v del Comercio
de la ciudad de Celaya, Gio., bajo i NUmero 696 Folios 178 F. del Tomo
NOmero XLI del Volumen de la Seccién de Comercio del Municipio de Celaya,
Guanagjuaio en fecha 02 de Septiembre de 1985,

TERCERA.- Manifiesta el Administraclor Unico de “LA CONTRATISTA” que las
facultades o que se refiere la declaracidn anterior no le han sido modificadas,
limitadas o revocadas a g fecha.

Este programa es piblico dajene a cualduier partide politico,
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il

CUARTA.- Que se encuentra debidamente inscrita en el Padron Unico de o A
Contrafistas para el Estado de Guanagjuato vy sus Municipios bajo el nimerc jﬁﬁbﬂinﬁgdgﬁuﬁ%f
GTO-SOP/PUC-0457-2012, y que ademds, cuenta con los siguientes registros: de Celaya, Gto,

R.F.C. CGC-8504264P5 Registro Patronal ante el IMSS B421697319

QUINTA.- Que flene capacidad pora contratar vy redne las condiciones
técnicas y econdmicas pora obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato.

SEXTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este
contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su sjecucion.

SEPTIMA.- Que cuenfa con la organizacién y con los recursos técnicos,
humanos y capital contable suficiente para garantizar la ejecucién de la-obra;
asf como tener conocimiento del contenido y los red‘uisi’ros que esTobIéC’e ey
Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado.y 1os o
Municipios de Guanajuato, los especificaciones téenicas. y 1érminos “de
referencia para la ¢onstruccidn y rehabilfacion de liriescis: de agua pofable y -
alcantariliado: sanitario y-pluvial de “LA JUMAPA", las reglcrs generaies para la
contratacion.y éjecucion de obros pubi cas y de los servicios relc.:ic:l@ﬁodos con . -
las mismas para’ las d@pendencms y: enﬂdodes ds la Admihis’rroc;on Publica -
Estatal y las Nermas para construccidn e “instalacion y de cohdad dé Ios.'--'"
materiales VIQen’res o

OCTAVA.- Que conoce lcis Bases y normas Iegdles \flgen’res Tanfo del Gobierno
Federal comg del Goblerno E's’rcl’rol porc:: conTrdTor y ejec:u’rcur obros publicas,

NOVENA.- Del domicilio.- “LA CONTRATISTA", sefiala como su domicilio para
efectos del presente confrato el ubicado en la Calle Antonio Ocio y Ocampo
numero 201 Colonia Bl Vergel, en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, Cédigo
Postal 38070, Tel. (461) 613-5377, en caso de que “LA CONTRATISTA” cambie su
domicilio o se lleve o cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda
obligada a nofificarle a “LA JUMAPA”, apercibida de gue en caso contrario,
cualguier nofificacién se tendrd por legalmente hecha en los estrados de la
“LA JUMAPA" ubicados en Division del Norte No. 134, Colonia El Vergel, en
Celaya, Guanajuato.
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Dadas las declaracicones antericres, ambas partes se someten expresamente a
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Del objeto del contrato.- “LA CONTRATISTA" se obliga a realizar para
“LA JUMAPA" hosta su  total terminacién, la  obra consistente  en:
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL
TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE EL PUESTO", de conformidad con los
términos de referencia de “LA JUMAPA", catdlogo de conceptos, precios
unitarios, programa y presupuesto de “LA CONTRATISTA", que firmados por
ambas partes ferman parte integrante del presente instrumento legal.

SEGUNDA.- Del monto del contrato.- “LA JUMAPA" manifiesta que el monto
total de la obra es la cantidad de: $427,843.09 {Cuatrocientos veintisiete mil

ochocientos cuarenta y res pesos 09/100 M.N.) cantidad que incluye LV.A., por’

Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
de Celaya, Gto.

ser la cantidad autorizada en el presupuesto de inversién para esta obrc:t y “LA

CONTRATISTA" Gcep’ro ejecutar la obra en la cantidad referldd

El ofigen de IO"s recursos es mediante Convenio de Colabé’rdbién y Aportacién -~ -

de Recursos DEDS/AJ/TR/10/2016 del Programa General de Obra (PGO) parael

Ejercicio Flsccil2016 de, fe»c:hd 17 de Nowembre olel 2016.

Asf mismo, dichos recursos se fransfieren o LA f U'MAPA" por-p.ar;‘re del _Municipi_o :
de Celaya, Guanajuato, mediante el convenio de Colaboracién y Aportatién

de Recursos DGDS/AJ/TR/10/2016 del Programa General de Qbra (PGO) para el
Ejercicio Fiscal 2014, v por pQrTe del Orgomsmo Operodor sercm coh cargo o la
Partida Presupuestal . nUmero  12400-18-00-00-00-63-4  dé !or Direccion de
Supervision y Confrol de Obra.

TERCERA.- Del plazo de ejecucién.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar la

- obra, objeto de este contrato, el dia 09 de Enero del 2017 y a terminarla el dia
16 de Abril del 2017 de conformidad con el programa de la obra, siendo un
. totdl de noventa y ocho dias naturales.

CUARTA.- De la disponibilidad de inmuebles y documentos administrativos.- "LA
JUMAPA" se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los frabajos materia de este contrato;
el incumplimiento de "LA JUMAPA" promrogard en igual plazo la fecha

Este programa es piblice gjeno a cualguier partido politico.
Queda prohlbldo su uso para fines distintos ol Desarrello Social,
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originaimente pactada para la terminacién de los trabajos, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATISTA" confard con un perito responsable de obra (PRO), vigente en
el Municipio de Celaya, Glo., el cual redlizard la gestién de la licencia de
construccién, seguimiento v cierre de la misma, de acuerdo g lo establecido
en el Cédigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanagjuato.

QUINTA.- De los planos, especificaciones y programas.- Las obras deberdn ser
redlizadas de acuerdo con el pregreama de trabagjo, especificaciones y demds
documentos que constituyen el proyecto, mismo gue forma parte de este
Confrato.

"LA JUMAPA" estd facultada para hacer modificaciones al proyecto o bieh“.,':'si

Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
de Celaya, Gto.

“LA CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificacion o correccidn -
al mismo para hacero mds funcional, presentard sugerencias por escrite. para. -

su auforizacién por parte de "LA JUMAPA", la cuadl establecerd -las .

modificaciones pertinentes, ddndolas a conocer a “LA GONTRATISTA” de’
cumplirse esfd condicién se considerarén parte de esTe c:bn’rrd’ro y por tanto -

obligatorias para ambas partes.

“LA CONTRATISTA" Se @b'l'?go_durom’refel proceso de la obrd, o raintener un
juego de planoes autorizados de los trabajos encomeéndados vy d la terminacion

de la misma, como condicién parg la recepcion v liquidacion de los trabagjos
de referencia enfregard un juego de plancs actualizados,

SEXTA.- De los anticipos y sus deductfivas.- Para la comprg de materiales 20%
{veinte por ciento] y para gastos correspondientes al inicio de obra 10% [diez
por ciento), por lo que "LA JUMAPA" oforgard un anticipo por el 30% (freinta por
ciento) de |la asignacidn aprobada al contrato correspondiente para el primer
ejercicio presupuestado que imporfa la canfidad de $128,352.92 (Ciento
veintiocho mil irescientos cincuenta y dos pesos 92/100 M.N.) gue incluye |.V.A.

-y “LA CONTRATISTA” se obliga a ufilizario en dichos trabajos, de conformidad

por.lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El otorgamiento y amortizacién del anficipo aqul descrite y en los anticipos
subsecuentes, que en su ggs0 se ofcrguen, se regulardn por las disposiciones

Este programa es plblice djeno o cualquier partido polifico.
Queda prohibldo su uso para fines distintos al Desarollo Social.
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aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadeos con la Misma
pard el Estado y los Municipios de Guariajuato, las reglas generales parda la
confratacién y ejecucién de Olbras Plblicas vy de los servicios relacionados con
las mismas para ias Dependencias y Enfidades de la Administraciéon PUblica
Federal, Estatal y Municipal y las hormas para construccion e instalacién y de
calidad de los materiales vigentes.

SEPTIMA.- De la forma de pago.- Las partes convienen gue los frabadjos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulacion de esfimaciones con
un periodo minimo semanal y méximo guincenal en el lugar donde designe
"LA JUMAPA" para su trdmife de pago mdximo cada viernes o las 15:00 hrs,,
acompanadas de la documentacion que asi lo acredite (notas de bitdcora,
anexo fotogrdfico, prusbas de laboratoric, pruebas de hermeticidad, etc.,
croquis de referencia, notas informativas etc.), las que serdn presentadas por
“LA CONTRATISTA" a la residencia de supervisiéh, en su caso; asi mismo. ids
partes convienen en que el pago de los ajustes de costos serd medianfe Id
presentacion de una estimacién que ampare los trabajos efectuados. '

Las diferencias técnicas o ﬂumenccas pendenfes de pago; Se r“esolvercm y ensy -
caso se incorporardn en’la siguiente estimacion. En el c@:so de mcumpl miento
en los pagos de. es‘ramgc[ones y de ajustes de costos se pr@cedero corforme a "~
lo dispuesto énla Ley de Obra PUbIi ica 'y Servicios Relacmhqdos c:c:an fle Mlsmo_-__

para el Esmdo y los Munieipios de Guoﬂ@Juofo.‘ : o

OCTAVA.- Garantfias.- “LA CONTRATISTA" Se obliga o consfituir en la forma,
términos y procedimientos, previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con ia Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato v las
reglas generales pard la contratacion y ejecucidn de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, las garantias ngwentes

A)- Fianza pard fos anficipos.- Fianza a favor de “LA JUMAPA", por la totalidad
del monto concedido como anticipe mds 1.V.A. tanto para el inicio de los
frabgjos objefo del presente contrato, como para la compra de equipos vy
materiales de instalacion permanente seficlados en la cldusula sexta y deberd
ser presentada previomente o la entrega del anficipo, 5 {cinco) dias héabiles,
contando a partir de que se formalice el contfrato y para los casos en que se
redlicen la obra en ejercicios subsecuentes serd a partir de que reciba la
nofificacion por escrito del monte concedido para la compra de equipos v

Este programa es poblico djeno a cualquier parlido politico.
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materiales de instalacion permanente; estas garantias subsistirdn hasta la total
amortizacién de los anticipos correspondientes.

B)- “LA CONTRATISTA" otorgard o “LA JUMAPA" dentro de los 5 [cinco) dias
hdbiles siguientes o la fecha en que se firme el presente contrato, una fianza
por el valor del 10% ( diez por ciento ) del importe total de la obra, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucién de los frabagjos, deductivas de obra mal
ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, de conformidad por
lo dispuesto en la Ley de Obra Plblica vy Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En caso de que lc fianza no haya sido enfregada a “LA JUMAPA™ dentro de los
5 {cinco) dias hdbiles siguientes a la firma del presente confrato, no tendrd
derecho a solicitar una recalendarizacion por este motivo, de conformidad & lo

establecido en la Ley de Obra . Pdblica y Servicios Relacionados con IO Mlsmo '
- para el Es’rado y los Municipios de Guangj uofo,

Esta fionza debero astar VIQerﬁs hOSTG que las obras mcn‘erlo de es‘re conTrca’ro

hayan sido recibidas en su tolalidad por “LA JUMAPA” y deberd ser presentada
dentro de los 5 [cinco) dias hdbiles siguientes o partir de Ta f_eghqen_ que “LA -
CONTRATISTA" hubiere firmado el contrato, si iranscurrido éste plazo no se
oforga la fianza, “LA JUMAPA" determinard la resclsion adminfstrativa del -

contrato.

Cuando la obra se redlice en més de un ejercicio presupuestal, la fianza se
sustituird por ofra equivalente ot 10% (diez por ciento) de [os frabagjos aun no
ejecutados, incluyendo en dichos importes los montos relativos a los ajustes de
cosfos y convenios cue se hayon celebrado.

Las fianzas deberdn ser otorgadas por una institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, a favor y a satisfaccion de “LA JUMAPA".

C)- Concluida la obra y como parte del finiquito de la misma, “LA
~ CONTRATISTA" deberd sustituir lo  gerantia de cumplimiento por otro
eqguivalente al 10% del mento total de los trabajos realmente ejecutados

incluyendo los conceptos pagados por djuste de costos, misma que servird
para prever la probable existencia de vicios ocultos; asi como para responder

Este programa es piblico aleno a cualquier partido politico.
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tanto de los defectos de construccion, como de cualguier responsabilidad que
resultare a cargo de “LA CONTRATISTA" v a favor de “LA JUMAPA™, esta fianza
confinuard vigents hasta que “LA CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga
responsabilidades, slendo requisito indispensable para su cancelacion g
conformidad expresa y por escrito de “LA JUMAPA", de conformidad a lo
estipulado en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta fianza deberd tener una vigencia de doce meses contados a partir del
acto de Entrega-Recepcién,

Las pdlizas de los fianzas que depe otorgar “LA CONTRATISTA" para garantizar
el cumplimiento de las cbligaciones derivadas de este contrato, deberd
contener por parte de la Institucion otorgante las siguientes declaraciones
expresas:

1.- Que la fianza se oforgc: atendiendo a todas fas es’rlpuiouones con’renldqs

en el contrato.

Junta Munichoal de Agua
Potable y Alcantariltado
de Celaya, Gto.

2.- Que en caso dé’prérrogo del plazo.establecido para la 'fe'rrhinadién: delos

trabdjos o en coso de gue exista espera, la fianza gqueddarg GuTomaﬂcdmen’re
prorrogodq er concordanmo conla prorrogo 0 espero :

3.- Que la ficmzo gc:ramzq Io e]ecuc:lon T@TOI de los ’rrabmos mafeno del
contrato, aun cuandoe parte de slios se subcontrate con autotizacién de “LA-

JUMAPA".

4.- Que la dfianzadora acepta expresamente someterse @ los procedimientos
de ejecucién previstos en la Ley de Instituciones de Seguros v Finanzas.

NOVENA.- Ajuste de costos.- Cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econdmicoe que determine un aumento o reduccion de los costos de los
tfrabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, en base a ld
solicitud que por escritc presente “LA CONTRATISTA", a "LA JUMAPA" resolverd
sobre la procedencia de dicha peticién, de conformidad con lo siguiente:

1.- Los djustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido e
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto a la obra
faltante de ejecutar, copforme al programa de ejecucion pactado en el

Este programa es poblice gjeno a cualquier parfido politico.
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contrafo o en caso de existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA" con
respecto al programa vigente,

Cuando el afrase sea por causa imputable a “LA CONTRATISTA” no procederd
ningun agjuste de costos.

2.« Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn
calculados con base al indice correspondiente autorizado por la Secretaria de
Obra PUblica del Gobierno del Estado o su equivalente, en el dmbito de sus
respectivas competencias cuando los relatives que requiera “LA CONTRATISTA”
o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por la misma, en
todo caso los entes publicos procederdn a calcularlos conforme a los precios
que se investiguen utilizando los iineamientos y metodologia conducente.

3.- Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de [6s

trabajos contratados, ¢l gjuste se aplicard a los costos directos conservando -
constantes los porcentajes de indirecfos, financiomiento y utilidad ongmoles 3

durante la wgencm del centrato.

4.- A los dermnds Iiﬁ edmienTos que pdro le éfecfo- emita ‘?LA -J'UMAPA’T-.-?.:

Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
de Celays, Gto,

DECIMA De los pagos en-exceso.- Tqu@ndose de pogos @h @xceso que hcnyo -

recibido “LA CONTRATISTA" éste deberd relntegrar fas conhdad@s pagodas en” |
exceso mds los intereses correspondientes, conforme a Io sefialado en Ley de -
Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado: y los

Municipios de. Guanajuaio. Los cargos se eadlculardn .sobre- las cantidades
pagadas en-exceaso eén cadd caso vy se compu“rorén por dias: naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efechvomeme las
cantidades a disposicién de “LA JUMAPA™.

No se considerard pago en exceso.cuando los diferencias que resulten a cargo
de “LA CONTRATISTA" sean compensadas en la esfimacién siguiente, o en el
finiquito, si dicho pago ne se hubiera identificado con anterioridad.

DECIMA PRIMERA.- Del conirol y vigilancia.- Ambas partes acuerdan que “LA
JUMAPA” o el representante por ella designado, tendrd facultades expresas
para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, frabagjos y demds
obligaciones confraidas por “LA CONTRATISTA”, comunicando a la misma por

Este programa es pdblico afenc o cualguier parfldo politico.
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escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto de que se djusten a las
especificaciones del proyecto.

“LA JUMAPA" tendrd lo facultad de verificar si la obra objeto del presente
confrato se estd ejecutando por “LA CONTRATISTA” conforme a lo programado
y comparard peri¢édicamente el avance de la obrag; si como consecuencia de
dicha comparacion el avance de la obra es menor de lo que debid realizarse
por causas imputables a “LA CONTRATISTA", “LA JUMAPA" procederd a aplicar

una penda convencional consistente en una canfidad igual of 1% {uno por

ciento) del importe de los frabajos que no se hayan redlizado de acuerdo con
el periodo de ejecucion paciado en su programa y por dia de refrasc que
cubrira “LA CONTRATISTA"” con cargo d las estimaciones pendientes de tramite
y hasta el momento en que los frakbajos queden concluidos a satisfaccion de
“LA JUMAPA",

DECIMA SEGUNDA.- De los frabdjos extaordinarios.< “LA CONTRATISTA” solo

SJUMAP,

Junta Munlcipal de Agua
Potable y Alcantarillade
de Celaya, Gto.

podrd ejecutar frabajos extraordinarios mediante convenio expreso efitre las
partes y hasta por el 25% (velinticinco por ciento) del monto del confrato .de ™ -
obra, siempre y cuando los trabajos no impliquen varigciones sustanciales ol - -

proyecto origmql de confcrm!dcjd conlo esfoblemdo en la Ley de Obro PUbIICCI _

y Servicios F%elqmoncxdos con Id M|smd para el Es’rodo y I@s Mur‘nclplos de -

Gudhc;uuo’ro, -

Si las modificaciones a ld obra varian susTdhcmlmen’re él msmo por una solci
vez se podrd celebrar convenio adicional, sin que se afecte la naturaleza v
caracteristicas esenciaiss de la obra, objeto.de este confrato; conforme a lo
establecido.en lo, Ley de-Obra PUblica y Servicios R‘elocion@des con la Misma
para el Estado Yy Ix:)s Mun|<:|p|os de GUC}HQJUQTO S -

DECIMA TERCERA.- De la suspensién de las obras y frabajos.- “LA JUMAPA"
podrd suspender provisicnal o definitivamente, por causa justificada, la
gjecucion de los programas vy obra materia del presente contrato, sea cual
fuere la etapa en que se encuenfren, nolificando dicha suspensidon a “LA
CONTRATISTA",

DECIMA CUARTA.- Elaboracién del Finiquito.-_ Una vez redlizada la verificacion
fisica de la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” deberd presentar su
Ultima estimacion, su proyecto de finiquito (incluye los documentos gue
establece el Dpto. de C

Este programa es piblico ajeno a cualquier partido polifico.
Queda prehlbido sv uso para fines distintos al Desarrollo Social,
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obra terminada dentro de los 10 (diez) dias siguientes, contados a partir de la
fecha en gue aquella se practicd, siempre y cuando no existan conceptos
fuera de catalogo, gjuste de costos o volUmenes excedentes por cubrir o bien
alguna ofra causa gue impida finiquitar la obra. Toda vez que los conceptos
fuera de catalogo ya debieron haber sico revisadoes, validados y autorizados
con anterioridad,.

Las partes se reunirdn dentfro de los siguientes 20 (veinte) dias naturales, a la
fecha de la presentacién del proyecto de finiquito (incluye los documentos
que establece el Dpfo. de Control Administrative de Obra) de los trabdjos, para
la conciliacién del mismo dejando constancia de los créditos a favor vy en
confra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto generdl
que les dio origen vy el saldo resultante,

Cuando no exista acuerde entre las partes en relacién con el finiquito, o sl “EA

CONTRATISTA" no préseh’ro el proyecto del mismo o no acude con “LA.

JUMAFPA

Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarlllado
de Celaya, Gto

JUMAPA” para su conciliacién, ésta procederd a elaborarlo, debie‘hdo_:' -
comunicar su resulfado a “LA CONTRATISTA" dentro de un plazo de cmco dlas .-

nhaturales confddos a pQrTrr de sU. emisidn.,

Una vez no’nﬁcddo el fi fmquﬁro, “LA CONTRATISTA” 1endrc1 uh.plazo de diez dias

hdbiles para alegar lo gue a su derecho coresponda, si Tronscumdo es’[e plazo ..

no realiza calgunq gsstidn, se dard por deeptade.

Determinado el saldo ’roTOI, “LA JUMAPA" en su caso, pondrd a disposicion del )

“LA CONTRATISTA" el pago correspendiente; o bien, exigird el reintegro de los
imporfes reSuI’ron’res + debiendo simuliGneamente, . levantar  un  acta
administrativa que dé por ex’rmgwdos os derechos y obligoolones asumidos por
ambas partes en el contrato.

Si “LA CONTRATISTA” no elcbora los gjustes o adecuaciones al proyecto de la
obra efecutada, no presenta el proyecto de finiquito {incluye los documentos
que establece el Dpto. de Control Administrative de Obra) y/o no asiste con
“LA JUMAPA" o la conciliacion v firma del mismo dentro del término
establecido “LA JUMAPA", impondrd al “LA CONTRATISTA” una sancidn
equivalente al 1/1000 {uno al millar) del importe total ejercido ademds de que
se vera afectada la evaluacion de desempeiio de “LA CONTRATISTA™. (
El presente contrato podrd finiquitarse y cerrarse administrativamente, dejando

Este programa es piblice alens a cualguier partide politice.
Queda prehibldo sv uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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a salvo los derechos del “LA CONTRATISTA” en el acta respectiva, para el

efecto de que und vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal, se JUMAPA

. A iSn. Junta Municipal de Agua
celebre el convenic de liquidacion Potable y Alcantarilado

de Celaya, Gto.

DECIMA QUINTA.- De la enfrega y recepcién de las obras, trabajos vy
liquidaciones.- "LA CONTRATISTA" eniregard las obras v trabgjos en el plazo
convenido en la cldusula tercerc del presente contrato y de acuerdo dl
proyecto, eéspecificaciones y programas establecidos. Asi mismo, las partes
convienen y aceptan, que la conservacidn de las obras hasta el momento de
su entrega, correrd o cargo de “LA CONTRATISTA™.

La recepcion de la cobra se efectuara deniro de los 10 (diez) dias hdbiles
siguientes a la terminacién de la verificacidon de los trabagjos, la verificacion de
los trabagjos serd de 5 (cinco) dias contados a partir de la total terminacién
fisica de los frabajos.

Ni las estimaciones, ni la liguidacién, aungue hayan sido pagadas parcial o
totalmente se considerardn como aceptacién de las obros, reservdndose YA
JUMAPA" el derecho de' reclamar la obra faltante, mal- ejecu’rada ¢ pago
indebido, asl como los defectos que resultaren de ta mistnd, los vicios @cul‘ros y
cudluier ofra responsabilidad en que hubiere incurido, en [e}3 términos
seficlados en el presents contrato y en la Ley de Obra Plblica ¥ Servicios
Relacionadds con la Misma para el Estado v los Municipios qé_@udhg}udm.: S

DECIMA SEXTA.- Recepcién de los trabajos.- Cuando “LA JUMAPA" recibd und
parte o la fotalidad de las obras, se formulard la liquidacién cerrespondiente en
los teérminos de la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionades con la Misma
para el Estado y los Municipios ds Guanajuate a fin de deterrinar el saldo o
favor o en contra de “LA CONTRATISTA”; si hubiere responsabilidades en contra
de esta, se aplicard el procedimiento administrativo para cuantificar y deducir
del saldo a su favor el importe de dicha responsabllidad, pero si no lo hubiere,
“LA JUMAPA” podrd hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza
que para efectos del cumplimiento del presente contrato “LA CONTRATISTA”
suscribiod.

La inconformidad que tuviere “LA CONTRATISTA", respecto d las estimaciones ©
a la liguidacion, deberd hacerse por escrito ante “LA JUMAPA” dentro de los 15
{quince) dias siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacidn o la
liquidacion de gue se frata.

Paging 12 de 14 . Este programa es piblice ajeno ¢ cualguier partide politico, OQ
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Por el simple frarscurso de este término, sin gue “LA CONTRATISTA" so JUMA

inconforme, se tendrd como aceptada tacitomente la esimacion y/o  sunta Municpal de Agua
Potable y Alcantarillado

|iQUidOCién. de Celaya, Gto.

DECIMA SEPTIMA.- De la responsabilidad.- “LA CONTRATISTA" deberd fener und
pdliza de seguro por responsabilidad civil cuyo monto serd del 40% del importe
del contrato y responderd de todos vy cada uno de los dafos y perjuicios que se
ocasionen « terceras personas y a "“LA JUMAPA”, con molivo de o
coordinacion, logistica, ejecucion y administracién de las obras y trabajos
materia de este contrate debiendo tener todos los elementos de seguridad
necesarnos.

Asl mismo responderd ante “LA JUMAPA" por no djustarse al cumplimiento de

las presentes clausulas confractuadles o las instrucciones que por escrito le diere

“LA JUMAPA" o cuadlguier representante autorizado por esta, o bien porque
ignore o viole las bases, normas legales v Reglamentos vigentes, tanto del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal aplicables en la realizaciéon y ejecumon”-._ 1
de las obras y frabajos contratados. Asl mismo, se obliga “LA CONTRATISTA" o -
prasentar ¢ “LA JUMAPA" el aviso de regis‘rro de obra c:m‘e el Insh’ruTo Me)qcono o
del Seguro Somcﬂ (IMSS) ' -

Asl mismo, dh’ibc'x's por’res é"s’ré{n de acustdo en que A JUMAFA”’bédfc’: otorgar
copia de este Confrate al Institutc Mexicano del Segurs Social [IMSS) sin
requerir autorizacion previa de “LA CONTRATISTA™, L

La responscrbihdo;d de “LA CONTRATISTA" serd Unica y eXcluswomenTe de el, en
cuanto d las obligaciones derivadas de las disposiciones legoles en materia de
trabgjo y de seguridad social, respondiendo  “LA  CONTRATISTA" las
reclamaciones que sus trabajadeores y  demds personas  presenten o
pudieren presenfar en su confray de “LA JUMAPA”, en todo lo referente ala
materia objeto del presente contrato,

DECIMA OCTAVA.- De las sanciones por incumplimiento del contrato.- Si “LA
CONTRATISTA" no concluye la obra objeto del presente contrato, en el termino
esfipulado, “LA JUMAPA™ podrd rescindir el Contrato ¢ exigir la terminacion de
la obra; en este Ultimo caso, se concederd un plazo que dl efecto se fije, si
oforgar autorizacion de escalatoria de precios unitarios e imponiendo ung

Este programa es publice afenc o cualguler parlide polftico. QQ
Queda prohibldeo su uso para fines distinfos at Desarollo Social. )
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penda convencional por una cantidad igual al 1/100 { uno por ciento) sobre el ——

monto de los trabajos no ejecutados, por dia de retraso. JUM AFPA :
Concluido el plazo que se le hubiere concedido para su terminacién, si :gontt:bmnmaggﬁmf
persistiera el incumplimiento “LA JUMAPA", segln el caso, podrd otorgar un de Celaya, Gto. i
segundo plazo para la conclusion de la obra, sin escalatorias de precios |
unifarios, & imponiendo una multa en los términos de la Ley de Obra Publica y |
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; o bien, podré rescindir administrativamente el contrato exigiendo
el pago de dafics v perjuicios a “LA CONTRATISTA™, sin petjuicio de imponer la
sancidén que seficla la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la-
Misma para el Estado y los Municipios de Guanagjuato, para ello seguird el
procedimientos de rescision que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guangjuato y sU

Reglamento.

DECIMA NOVENA.- “LA CONTRATISTA" responderd de cualquier responsabiiidad
pecuniaria que se le fingque por alguna violacién, a las Leyes, Reglamentos o
desacato a la auforidad ya sea Municipal, Estatal 6 a “LA JUMAPA”: por el
incumplimiento de este contrato en cuanto & fiempo v form@ por causos Gue. -
sedn |mpuTObles o YLA CQNTRATISTA"

VIGESIMA. - De Ja iermmcmon del confrqio— Lds porfes coﬁV|éhen vy "LA
CONTRATISTA" ccepta’ eri forma. expresa, que “LA JUMAPA™ podré dar’ por
terminado el presente confrato sin necesidad de declaraeidn JUdICiOl por
cudlquiera de las siguientes causas:

1. Por cumplimiem‘o def con’rrcn‘o.
2. Porvoluntad de ambas partes.

VIGESIMA PRIMERA.- De la rescisién del contrato.- Las parfes convienen y “LA "
CONTRATISTA” acepta en forma expresa, que “LA JUMAPA”, podrd dar por ' ¥
rescindido el presente contrato sin necesidad de declaracion judicial por '

cualquiera de las siguientes causas: |

a) Cuando “LA CONTRATISTA" no inicie las obras en la fecha

progromddc.

Este programa es plibllco ajenc a cudlquier partido politico, Cﬂ
Queduo prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Soclal.
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b) Cuando "LA CONTRATISTA" suspenda injustificadamente las obras o
s& hiegue a reparar o reponer las obras que “LA JUMAPA”, determine
como defectuosas.

¢} Cuando “LA CONTRATISTA” no ejecute los trabajos de acuerdo a fo
establecido en especificaciones técnicas y términos de "LA JUMAPA",
y el programa de obra, adjuntos al presente contrato,

d) Cuando “LA CONTRATISTA” ocupe el anticipo para un fin distinto al
que le fue asignado en el presente contrato.

e) Cuando no eniregue la(s) Fianza(s) en el término fijado.

f) En general, por contravencion a los términos pactados en este

contrato y/o a lo dispuesto en lo Ley de Obra PUblica y Servicios

Relacionados con ia Misma para el Estado y los Municipios de

Guanagjuato.

VIGESIMA SEGUNDA.- Aviso de Privacidad.- Los datos personales rét:dbddbs’. c
con motivo del presents contrato, serdn protegidos v tratados en los archivos
del Deparfomenfo de Supervisién y Confrol de Obra PUblica; de “LA JUMAPA" :

y, en el Registro Estatal de Proteccién de Datos Personales, CU“«/@: fmolldod serds -
para ello, asf eomo para: cumplir con lar nsrmartividad apIICleé en mdfeno de

transparencid y acceso a'la informacién publica, lo expusste de conformdqd_ :
con la Constitucion Polftica de los Estades Unidos Mexicanos, Ley General de-

Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, Ley de Transparencia vy
Acceso a la Informacién Poblica para el Estado de Guarigjuato, Ley de
Proteccion de Datos Personales para el Estado v los Munic:|p|os de Guanagjuato
y demds disposiciones aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- Aviso de Publicacién de Informacién.- Las partes
celebrantes son consientes de las obligaciones de transparencia y acceso ala
informacion publica gue se generan con motivoe del presente (contrato,
convenio o plasmarlo de manera general como instrumento juridico), para lo
cual, observan y se sujetan a.lo dispuesto por la normativa aplicable en
marteria de fransparencia y acceso a la informacion publica.

VIGESIMA CUARTA.- De la jurisdiccién.- Para la interpretacion vy cumplimiento
de este confrato y en fogq lo que no esté expresamente pactado en el mismo,

Este programa es pdblice ajeno a cualquier partido poliico.
Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Soclal.
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las partes se someten a las Leyes del Estado de Guanajuato y a los Tribunales ="
Administrativos y/o Judiciales del Partido Judiclal de la Ciudad de Celaya, Gto., WM AFA

renunciando al fuero de sus presentes y/o futuros domicilios, y/o demds leyes  suntaMunicial de Agua
Potahle y Alcantarilade

aplicables. de Celaya, Gto,

Leido por las partes, lo firman en la Ciudad de Celaya, Guandgjuato, o los 30
dias del mes de Diciembre del afiq 2014 (Dos mil dieciséis).

PorV'LA JUMAPA"

Por “LA CONTRATISTA”

Arqg. Daniel Roddifo Gamez Nieto
"~ Administrador Unico
“CONSTRUCTORA GAMEZ CAMPQOS, S.A. DE C.V."

Este programa es pldblico gjeno o cualquier parlido politice.
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