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MUNICIPIO DE CELAYA

i de TodOS! DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPMIO DE CELAYA, REPRESEMTADC EM ESTE ACTO POR LA LIC ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; EL LIC. ROBERTO HUGOD ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO; ¥ EL ING, ARQ, JUAN GASPAR
GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “LA
CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA LA PERSOMA FISICA ARQ. BENJAMIN JAFET REYNOSO FIGUERDA, A (QUIEN EN LD
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

L4~ ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, AUTONOMO FARA SU GOBIERNO INTERIOR ¥ PARA LA ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADD DE GUANAJIUATO,

1.2.- ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA ¥ QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMNE Y PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO, EL ATTA NUM, 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE ¥ REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS JURIDICOS; EL ACTA NUM. (2/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO
DEL H., AYUNTAMIENTO ¥ EL ACTA NUM, 0372018 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPOMDIENTE A LA
SEGUMDS SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTS DONDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GEMERAL DE OBRAS
PUBLICAS.

1.3.- ESTA EACULTADA PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCERQS, DE CONFORMIDAD
CON ARTICULEO 76 FRACCION Il INCISO G Y 77 FRACCION Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO ¥ EL ULTIMO PARRAFO DE LDS ARTICULOS 4 ¥ 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAILATO,

I.4.- BAKD ESTE TENOR Y EN EIERCICIO DE SU PROGRAMA DE INVERSIOM PARA EL AHI,‘J 2019, APROBC EJECUTAR LA OBRA
DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: RANCHO SECO, SANTA
ANITA, EL PUESTO, JOFRE, SANTA MARIA DEL REFUGIO, EL SAUZ DE VILLASENOR ¥ 0JO SECO, MUNICIPIO DE
CELAYA, GTO,. MISMA CQUE ADIUDICA A "EL CONTRATISTA", & QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS ¥
DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAIDS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN EIECUTADOS DE ACUERDO
A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS

I.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSCS FINANCIERQS DE ORIGEN
MUNICIPAL DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUR 1A
MUNICIPAL (FAISM) 2019 AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA MODIFICACION AL PROG
GENERAL DE OBRA 2019, APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NUM. OSM-01172019, ACTA NUM. 0 ;«2019/

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CELAYA, DE FECHA 31
MAYOD DE 2019, DE ACUERDD A LA ESTRUCTLIRA FINANCIERA SIGUIENTE

=
|

ORIGEN | _ PROGRAMA = 7 [T iR |

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL [
: B44,346,

MUNICIPAL | unicipaL (FAISM) 2019 $2844:34630

TOTAL | $2,844,34630
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16,- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, COM
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 46 FRACCION III, 73 FRACCION |1 ¥ 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO AL DECRETO
NUM, 3 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (P.O. 31-DIC-2018, 3A, PARTE).

I.7.- SU DOMICILIO CONVENCIONAL FARA LGS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA
CENTRO, CELAYA GTO, C.P, 38000, TELEFONOS: 616-57-14, 616-76-50 Y 616-42-82,

I8.- QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATC SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS ¥ TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ¥ EN EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO AS| COMO PARA CUMPLIR CON
LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADD DE GUANAIUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, *#4** AVISO DE PRIVACIDAD.

1.8.- QUE COMOCE EL CONTENIDO DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA" EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y QUE SE OBLIGA A
REALIZAR EN COMJUNTO CON LA DIBECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE
MITIGACION EN CADA UNO DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EJECUCUION Y ENTREGA DE LA
OBRA.

.~ DE "EL CO Tl " QUE:

A~ ESUNA PERSONA FISICA ¥ TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA QBJETO
OE ESTE CONTRATO Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y EL CAPITAL
CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA MISMA.

2. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGATIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, AS| COMO A
LA REGLA 2.1.12 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAGION EL
31 DE MARZO DEL 2002 ¥ VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL MISMO ANO Y RELACIONADA CON EL
ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERQ APARTADO A DEL REGLAMENTO |NTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACICIN
TRIBUTARIA.

i3- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON ¥ UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y DBLIGACIONES QUE EMANAN. DE
L& LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

N4~ TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA, AS| COMO LOS ELEMENTOS HU
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN ¥ QUE COMOCE ADEMAS LOS DATOS ¥ LA INFORMACION GENERAL QUE SE LEHA
PROPORCIONADO CON RELACION A LOS MISMOS,

I&- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO

GOBIERNOS ESTATAL ¥ MUNMICIPAL PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.
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I.6,- SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADRD EN EL PADRON UNICD DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPICS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO CON
EL MUMERO GTO-SOP/PUC-1860-2012 ¥ CLUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:
R.F.C. REFB-790606-BV1. 1L.M.5.5. B42-50192-10-0

I.7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: CIRCUITO DE LA RIBERA NUM, 139 COL. VILLAS DEL PALMAR EN
CELAYA, GTO. C.P. 38010 TELEFONO (461) 615-05-04 ¥ (461) 279-86-43, ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ¥ EL CLIAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

8- BAID PROTESTA DE DECIR VERDAD, MO SE EMCUENTRA EN ALGUMNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIDS DE GUANAIUATO,

1.8~ HA REALIZADO LA REVISION (NTEGRAL DEL PROYECTO, EL ANALISIS, DESARROLLO ¥/O COMPLEMENTO DE LAS
INGENIER[AS, AS| COMO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICLILARES DE LA OBRA,

lih.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:;

.4~ EL PRESENTE CONTRATD, SUS ANEXOS; LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN U CASO ¥ LA BITACORA DE LOS
TRABAJIOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN & LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS
¥ OBLIGACIONES.

.2,- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE #

CONTRATO lb
I1.3.- SON CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE SE

GENERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL OBSERVAN Y SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR |

LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIGN PUBLICA, **+*+ AVISO

DE PUBLICACION DE INFORMACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERICRES, AMBAS PARTES SE SLJETAN AL TENOR, DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA 4 REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA DENDMINAD& COMSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE:
RANCHO SECO, SANTA ANITA, EL PUESTO, JOFRE, SANTA MARIA DEL REFUGIO, EL SAUZ DE VILLASENOR Y 0JO SECO,
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, L
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA QBRA, EL PROYECTO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA DE OBRA, EL PRESUPUE
LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO/DE “E
CONTRATISTA". .

EGUNDA. - COSTO DEL CONTRATO. \
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: § 2,452,022, 5?
(DS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS 67/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE § 392,323.6
(TREGCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 63/100 MN,) QUE CORRESPONDE AL 16% fDJE(:JSEI;
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POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I VA) Y QUE SUMADAS HACEN UN IMPORTE TOTAL DE § 2,844,346.30
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.), DE
ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE CBRA ANEXD PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA" Y AUTORIZADO POR "LA
CONTRATANTE", CONFORME A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION |5. DE ESTE
INSTRUMENTO LEGAL

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADG, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A EJECUTAR LOS TRABAJIOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 120 DIAS
NATURALES, QUE INICIA EL DIA 01 DE JULIO DE 2019 ¥ CONCLUYE EL 28 DE OCTUBRE DE 2019, CONFORME AL PROGRAMA
OF EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXD, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE, AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA
DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE SIN QUE LA FECHA DE INICIO SEA
OBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DERERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS INSUMOS NECESARIOS DE
INFORMACION ADICIONAL, PROYECTO, DICTAMENES, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA 5U
REALIZACION EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAIOS ESTABLECIDA EN LA CLALISULA QUE ANTECEDE,
POR LO QUE DE MO CUMPLIRSE, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADD ¥
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRARAIOS, PREVIA SOLICITUD Y CONSTANCIA QUE
DE FLLO HAGA POR ESCRITC “EL CONTRATISTA”,

QUINTA.- DEL ANTICIPO. n-
PARA EL INICIO DE LA OBRA CBIETO DE ESTE COMTRATD, “LA CONTRATANTE" OTCRGARA A “EL CONTRATISTA™ LN

ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA DE UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE

CONTRATADO, PARA COMPRA DE MATERIALES ¥ GASTOS CORRESPONDIENTES AL [NICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A LA
CANTIDAD DE $ 1,422,173.15 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA ¥ TRES PESOS 15/100
M.N,) LV A, INCLUIDO
ASIMISMO “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A OTORGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES POSTERIORES
A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.
EN LOS TERMINOS DEL ART, 78 DE LA LEY, POR EL IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO, EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES
A "EL CONTRATISTA" ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO SE HARA ACREEDOR &
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. /
EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADD POR “EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIOMNES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADQ Y EN LA ESTIMACION QUE REFLEIE UN AVANCE FINANCIERO DEL 90%
(NOVENTA POR CIENTO) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO
EN CASO DE RESCISION 51 *EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS GTORG oos
DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FUADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A “LA CONTRATANTE" GASTOS FINAMUIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESQS PARA EL ESTADO DE GUANAIUATE,
PARA EL CASO DE MORA EN EL FAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SDBRE EL SALDO o/
AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE.SU
IQUIDACION

—

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LAS"FARTE CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" RECIEE DE LA TESORERIA MUNICIFAL DE CELAYA, GTO., EL ANTICIPO -
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A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, POSTERIOR A LA FECHA DE INICICO DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN |GUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EIECUCION
FACTADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A SOLICTTAR POR ESCRITO SU DIFERIMIENTO CON CONSTANCIA DE LA FECHA
EMN QUE LE FUE OTORGADO EL ANTICIPC DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES. LO ANTERIOR, SIEMPRE
Y CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO HAYA SID0 OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATE, EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A OTORGAR A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINGS DEL ART, 78 DE LA LEY
CIUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL COMNTRATO, A FiN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EIECUCIGN DE LOS TRABAIDS, DEDUCTIVAS DE OBRA.
MAL EIECUTADA ¥ DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA MO EJECUTADA,

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE NO EXHIBA DICHA GARANTIA, DENTRQ DEL
PLAZO SERALADD, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMIMISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EM EL
ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA MISMA P&RA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DEGUANAILATO

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCIONM DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA QUE LAS ORRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTC NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MAMERA COMO UNA LIMITACION A LA
RESPONSARILIDAD DE “EL CONTRATISTAY COMFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATD, NI IMPEDIRA A “LA CONTRATANTE" RECLAMAR LA INDEMNIZACION © REEMBOLSO POR CUALQUIER DARNC
SUFRIDC QUE PUEDE EXCEDIER EL VALOR DE LA MISMA,

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINICILITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA
DE CUMPLUMIENTO DEL CONTRATO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA
PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA
TEMER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO ENTREGA:RECEPCION FISICA DE LA OBRA \ /7
A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS
TERMINGS DE LAS FRACCIONES | Y 1 DEL ARTICULD 80 DE LA LEY,

OCTAVA.- FORMA ¥ LUGAR DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS DE LA OBRA DBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAIOS EIECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NG MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A LA SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE “LA CONTRATANTE" F
CONDUCTD DE LA SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PAR
GUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORI
ESTIMACION PARA SU PAGO, CUANDO SURIAN DIFERENCIAS TECHICAS © NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZAD /
EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,
FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EFECTUADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE |
CELAYA, GTO, EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BAMCARIA QUE "EL CONTRATISTA" SEMALE UNA VEZ QUE LAS
MACIONES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, “LA CONTRATANTE" [ DERERA TRAMITAR SU PAGO {
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EN UN PLAZD NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO,
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA",

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR
EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL PORCENTAJE RESTANTE SE ESTIMARA
COMO FINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE
FINIQUITO DEBERA DE ACOMPANARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAIOS PARA QUE PROCEDA SU
PAGO,

LOS TRABAICS REALIZADOS EN LA EIECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGD TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA" POR
LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA, LOS PRECICS UNITARICS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO
DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS COMDICIOMES QQUE SE ESTABLECEN EN
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO,

EN EL CASO DF QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGOD EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRED|TOS FISCALES.
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARID,
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE"

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, "LA CONTRATANTE", A
SOUCITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA |GUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL FSTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGOD DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE
SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA",

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" SERALA COMO DATOS FISCALES PARA EFECTOS DE FACTURACION SON:

NOMBRE: | MUNICIPIO DE CELAYA _ =
_DOMICILIO: | PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA CENTRO, CELAYA GTO. CP. 36000
LRECEE=, | MCE 850101 Lwa

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO,

HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTD O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARICS,

EQUIPOS ¥ FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO © REDUCCION EN LOS PRECIOS '

UNITARIOS AUTORIZADOS, "EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" EL AJUSTE DE

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU

PETICION,

CUANDO EXISTA ATRASO EN LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS |
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ”@

ORIGINALMENTE PACTADO.

AMBAS PARTES CONVIENEN CIUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TODOS ¥ CADA UND DE LOS
REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMING PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE JOS

INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICAB

PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN ¥ QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS

DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. £N EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD ¥/O TRAMITE QUE/

SE PRESEMTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO SERA IMPROCEDENTE L- !
05 PRECIDS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIDS

NTRATADOS, EL AJUSTE SE AFLICARA A |.OS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE |
INDIRECTOS ¥ UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. .
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CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AIUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME
A LAS ESTIMACIONES, & MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVC,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO
DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR 5US5 CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJIO POR EJECUTAR, REFRESENTE
CUANDC MENGS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 108 'Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA SI
ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE

DECIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESD DE LA OBRA, A MANTEMER UN JUEGO DE PLANGS ALITORIZADOS DE
LOS TRABAJOS & ELLA ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMINACION DE LA ORRA, LUNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA™ HUBIERE
INCORPORADD TODAS LAS REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGEMIERIA GQUE REFLEIEN EN FORMA
PRECISA ¥ FIEL COMO FUEROM EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCUMENTOS
DE INGENIERIA, "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A "LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y SUS
CORRESPOMDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGEMIERIA SE COMNSIDERARAN TERMINADOS
"COMO QUEDD CONSTRUIDO" {"AS BUILT") PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADRDS ¥
FIRMADOS POR LA SUPERVISION, SIENDQ ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIGUIDACION DE LA MISMA,

DECIMA PRIMERA,- CONTROL ¥ VIGILANCIA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADC), TENDRA FACULTADES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR ¥ SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA. ASI COMO LA CALIDAD DE TODQS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE
CIUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE DBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADT
EN L& MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS, CON
EL PROPOSITO DE RESPOMDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES D CONSTRUCCION, DEL PROYECTO ¥
[E LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "LA CONTRATANTE" LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE DBRA
ESTARA SWETA A LA ACEPTACION DE "LA CONTRATANTE" CQUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS ANTES
SERALADOS Y EN CASD CONTRARID, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR SU CAMBIC,

“EL CONTRATISTA” FACULTARA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJDS PARA
CIUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FiN DE CUMPLIR CON LOS TERMINGS ¥ CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADC CON LA EJECUCION DE LOS TRABAIDS, ASI COMO PARA QUE TUM/Eﬁs
DECISIONES MECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACORA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACICNANDO CO

MEINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GEMERALES DE LAS PARTES, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZAPO,/,

DOMICILIOS ¥ TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO ¥ ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJCS YDE
AS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, AS| COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE

IRENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADD COMO REPRESENTANMTE DE "LA|

C RATANTE" ¥ DEL “CONTRATISTA", DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA PARA

-~
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LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, AS| COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO A
QUIEN. O A QUIENES SE DELEGA ESTA FACULTAD,

EL PERSOMAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “LA CONTRATANTE" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CAED LA MISMA, LOS PROYECTOS: PLANDS, ESPECIFICACIONES
¥ BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- AVANCE DE LA OBRA,

“LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBRJETO DEL PRESEMTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADD Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE
LA OBRA, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A APLICAR UNA PENA
CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE
NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODD DE EIECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL
CONTRATISTA" CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN GUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE"

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE"
PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO © LA RESCISION DEL MISMO

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA
CUANDC DE AVISD PREVIAMENTE A "LA CONTRATANTE" POR ESCRITO O QUE COMSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
E LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE COMVENIO EXPRESD SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES ¥ DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON L& MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATD,

“LA CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y/D COSTD EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE
LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS ¥ PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO,

DE SER NECESARIO "EL CONTRATISTA", PREVIO A QUE SE AGOTE EL MONTC O EL PLAZO PACTADOS SOLICITARA POR
ESCRITO LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EM QUE APOYE SU SOLICITUD, DEBIENDO
CONTAR CON LOS ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTEMTES EN LAS MOTAS DE
BITACORA LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
EIECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION
O INCREMENTO EN TIEMPO DE LOS TRABAIOS, EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGLIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
DEL “CONTRATISTA" RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE LN CONVENIC MODIFICATORIO AL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UND DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE SE OCASIONEN
A LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
BIEN PORCIUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCID

CUE POR ESCRITO LE DIERE “LA CONTRATANTE" O CUALQUIER REFRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA O BIEM, PRRO
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBI

FEDERAL COMO DEL GOBIERNG ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS” |

TRABAJCS CONTRATADOS,
S PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y DE PREVISION SOCIAL SERAN UNICA ¥
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA", RESPONDIENDC ESTE DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJIADORES Y QUE

DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LC QUE "LA CONTRATANTE" QUEDA EXIMIDA

1
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DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA" CON SUS
TRABAJADORES O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA QBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE", ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS QCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARNOS ¥ PERIUICIOS
QUE POR LA INOESERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE" O A TERCERDS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATD, HASTA POR
EL MONTD TOTAL DE LA MISMA

ASIMISME, "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS © MORALES, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOLD
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE™ ¥ EM LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE
DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO.
FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES
QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFOMAVIT, SAR Y LAS CUOTAS AL LM.S.5. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE
LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "LA CONTRATANTE" DE TODA RESPOMNSABILIDAD AL RESPECTO,
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DECIMA SEXTA,- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO & CONCLUIR LAS QBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATD, DE ACUERDD AL PROYECTD, ESPECIFICACIOMES ¥ PROGRAMAS. ESTABLECIDOS, ALl
COMO A ASENTARLD EN BITACORA ¥ A COMUNICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA. DEBIENDO LA
SUPERVISION INTERNA ¥ EXTERNA DE "LA CONTRATANTE" VERIFICAR FISICAMENTE DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES, QUE ESTOS ESTEM DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. S| DURANTE LA VERIFICACION SE OBSERVAN
DEFICIENCIAS, "LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL "CONTRATISTA" LAS REPARACIONES ¥ CORRECCIONES MECESARIAS,
¥ AL TERMINU DE LAS MISMAS SE PRACTICARA MUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS DEIANDO
CONSTANCIA DE ELLD.

LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE Lo ENTREGA-RECEPCION FORMAL CORRERA A CARGO DE "EL
CONTRATISTA".

“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIOMES FISICAS PARCIALES DE LDS TRABAIOS CUANDD SIN ESTAR
CONCLUIDS LA OBRA, EXISTAN TRABAJQS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y COMSERVARSE;
DEBIENDO PARA EL EFECTOD LEVANTAR LIN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTHEGA~RECEPC!€)N PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE
ADMIMISTRATIVO DE LA QOBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL

DECIMA SEPTIMA.- ELABORACION DEL FINIQUITO.
UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DEEERA
PRESENTAR SU) ULTIMA ESTIMACION ¥ SU PROYECTO DE FINIGUITO DENTRO DF LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGU
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA £N QUE AQUELLA SE PRACTICO, SIEMPRE ¥ CUANDO MO EXISTAN COMCEPTOS FU

E CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA

NIQUITAR LA OBRA,

§ PARTES SE REUNIRAN DENTRO DE LOS SIGLIENTES 20 (VEINTE) DIAS HABILES, A LA FECHA DE LA PRESEMTACION DEL
PROYECTO DE FINIQUITD DE LOS TRABAJOS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEJANDO CONSTANCIA DE LOS CREDITOS
A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL-CONCEPTD GENERAL QUE LES DIO
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ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

CUANDO NO EXISTA ACUERDC ENTRE LAS PARTES EN RELAC|ON COM EL FINIGUITC, © S| "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA,
EL PROYECTO DEL MISMO O NO ACUDE CON “LA CONTRATANTE" PARA SU CONCILIACION, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLD, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) pias
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UINA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE
A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONTRATANTE" EN SU CASC, PONDRA A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE, O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE,
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDDS LOS DERECHOS ¥ DBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EN EL COMTRATO,

S| “EL CONTRATISTA" NO ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA, NO PRESENTA
EL PROYECTO DE FINIQUITO O NO ASISTE COM “LA CONTRATANTE" A LA CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO DENTRD
DEL TERMING ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE", IMPONDRA AL "CONTRATISTA" UNA SANCION EQUIVALENTE AL
1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEIANDO A SALVO LOS DERECHOS
DEL "CONTRATISTA" EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DECIMA OCTAVA,.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAIOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
DURANTE LA FORMALIZACION DEL ACTO, “EL CONTRATISTA™ DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS QCULTOS,
CUANDO EXISTA OPOSICION DEL "CONTRATISTA™ O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABDRACION DEL
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA QBRA, DE MANERA UNILATERAL

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN 5100 PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARAN
COMD ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE,
OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, AS| COMO LGOS DEFECTOS QUE RESULTAREM EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS
¥ CUALGUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDC "EL CONTRATISTA"

DECIMA NOVENA.- REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE AL ACTO DE
ENTREGA - RECEPCION, "LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES © REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES; 5| TRANSCURRIDO ESE TIEMPO NO SE HUBIEREN REALIZADO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. 51 LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO
COMTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CAMCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA CONFORMIRAD PREVIA,
EXPRESA ¥ POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE"

VIGESIMA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS ¥ TRABAJOS.
“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, TODA O EN PARTE, TEMPORAL © DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA a)
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICAN
RITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA" DE FORMA INMEDIATA, POR CALUSAS JUSTIFICADAS COMD
I POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCTADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, ¥
. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE" ESTA PAGARA AL
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“CONTRATISTA" LOS TRABAIOS EIECUTADOS COMFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES,

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, “LA CONTRATANTE" O “EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA ©
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZD QUE
NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES,

UNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, "LA
CONTRATANTE” NOTIEICARA LA REANUDACION INMEDIATA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" DEBERA
SOLCITAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO COMPRENDIDO EM LA
SUSPENSION Y SE BACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UM COMVENIO.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

S| “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, "LA
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO
CASD, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FUE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS €
IMPOMIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADD, S1 PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATANTE" SEGUN SEA EL CASO,
PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
MULTA EN LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 125, 128 ¥ 129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUMNICIPIOS DE GUANAJUATO, © BIEN PODRA RESCINDIR ADMIMISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS.
CLUANDO “LA CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™ ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULD DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA
FECHA REAL DE TERMINACION

"EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “LA CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE L& OBRA, LESEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
¥ PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD,

e —

VIGESIMA SEGUNDA - TERMINACION DEL CONTRATO.

CONVIEMEN LAS PARTES QUE SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL M| RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:

A)  PORCUMPLIMIENTS DEL OBJETO,

B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ¥ 4
C) PORRESCISION DEL CONTRATO v
ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULD 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, EN LD RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA,

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION DEL CONTRATO.
“EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE “LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMIMISTRATIVAMENTE E/

RESENTE CONTRATO 51N RESPOMSABILIDAD ALGUMA DE SU PARTE ¥ SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, P
UALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN i
Sl “EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADD DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATC, © BIEN,
CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO ¥ NO SE HUBIERE DANDC AVISO DE ELLO A "LA CONTRATANTE";
2.- 5 POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" WO SE INICIAN LAS OBRAS ORIETO DEL PRESENTE CONTRATO EM

b -
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10.-

11.-

12.-
13.-

LA FECHA INDICADA;

51 "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O 58 NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA
MISKA,

S HA INCURRIDD EN DATDS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE
CONTRATD;

S “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTD AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA FJECUCION DE LOS TRABAIOS SUPERIOR AL 15%,

S| “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O MO ACATA LAS
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “LA CONTRATANTE" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDG, ASl COMO SU REPOSICION, TODC ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA";

S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OFORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

51 "EL CONTRATISTA" ES DECLARADC EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESION
[3E SUS RIENES, EM FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATOY

5| "EL CONTRATISTA" CEDEQ SUBCONTRATA LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE",

51 "EL CONTRATISTA" NC DA A “LA CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL

5| “EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEIO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA QUE PUDIESE HACER PERDER A “LA CONTRATANTE" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
© ETICA DF "EL CONTRATISTA";

S| “EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

EN GEMERAL, POR EL INCUMPUMIENTQ POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS
OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE "LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO,
51 “LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDD EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION

QUE
I

SE [NVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE
NOTIFICARA POR ESCRITO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION AL “CONTRATISTA" POR EL
INCUMPLIMIENTO. OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QLUE ESTIME PERTINEMNTES.
DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “LA CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS

Y ORDENARA LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| "EL CONTRATISTA" HACE CASC DMISO

—e=

i

IMPORTES DE LOS TRABAJIOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE 5B OTORGUE EL FINIQUITO QUE FR{}M?
.4

SUSPENSIGN, CARECERA LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAIOS EIECUTADOS-CO
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN, .
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS LEVANTANDO COM O SIN LA COMPARECENCIA DEL
“CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADD EN QUE SE ENCUENTREM

i
Ve
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“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDD SE HUBIERE
INICIADC LINA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION,

I TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, 51 “EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESDLUCION PROCEDENTE DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES;

. S| “EL CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS

SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS
CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS, “LA CONTRATANTE", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARA AL
“CONTRATISTA".
EN EL SUPUESTD DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN
LA MISMA SE CONVOCARA AL “CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA
CON “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION, ASIMISMO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA
MISMA. ENTREGARA A “LA CONTRATANTE" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA,

IV.  EN EL FINIQUITC SE ESTABLECERA EL MONTQ DE LAS SANCIONES ¥ CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL
SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDC ENTREGADOS.

LA CONTRATANTE" PODRA RECONDCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES ¥
EQUIFOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD

51 “EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELLO DE
MANERA UNILATERAL RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA", Y.

V.  DE RESULTAR PROCEDENTE, LA CONTRATANTE REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. %
“EL CONTRATISTA" SE OBUGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CBJETO DE ESTE CONTRATO,

A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, \
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS (QQUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

BARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJIUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES, AS| COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

VIGESIMA SEXTA - CAMBIO DE DOMICILIO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SUNOMENCLATURA,
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “LA CONTRATANTE" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO 5E LE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO CQUUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD,

VIGESIMA SEPTIMA. - SUBCONTRATOS:
“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE "NO SUBCONTRATARA NINGUNA P?a»f'e
DE LA OBRA"
MBAS PARTES ACUERDAN QUE, S| EN ALGUN MOMENTO SE PRESENTARA LA NECESIDAD DE SUBCONTRATAR ALGU
RTE DE LA OBRA QUE NG EXCEDA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICIT
POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE “LA CONTRATANTE" INDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PARA SU
APROBACION ¥, AUN ¥ CUANDO “LA COMTRATANTE" AUTORIZARA DICHA SUBCONTRATACION, “EL CONTRATISTA"

Hﬁ— I -
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SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBUIGACIONES ADQUIRIDAS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO.,

VIGESIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS:

AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EN CASO DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR PROBLEMAS
RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, ESTARAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE LAS MISMAS, DE LO QUE RESULTE DE ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

VIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA,

PARA LA INTERPRETACICIN ¥ CUMPUMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ¥ TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADD
EM EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O
FUTURQS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADD EL CASO SE PRESENTARA
DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO
FIRMAN En LA CIUDAD DE CELAYA GTO, EL 11 DE JUNIO DE 2019,

PRESIDENTA MUNICIPAL \[SECRETARIQDEL H 4 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

S x n;i;lij

ARQ. BENJAMIN JAFET REYNOSO FIGUEROA
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