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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR LINA PARTE EI
MUNICIPIO DE CELAYA, REPRESENTADD EN ESTE ACTO POR LA LIC ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; BL LIL. ROBERTO HUGO ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO; ¥ EL ING, ARC) JUAN GASPAR
GARCIA ABOYTES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENCMINARA COME LA
CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA LA PERSONA FISICA ARQ. VICTOR MANUEL ROBLES CUEVAS, A QUIEN EN 1O SUCESIVG
5E DENOMINARA “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DPECLARACIONES:

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

L1.-

I.5.-

ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, AUTONCOMO PARA SU GOBIERNO INTERIGOR Y PARA LA ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA CON PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
115 FRACCION |l DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO.

ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA ¥ QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPOMNDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMNE Y PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO,; EL ACTA NUM, 21/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS IURIDICOS; EL ACTA NUM. 02/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION ORUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO
DEL H AYUNTAMIENTO ¥ EL ACTA NUM. 03/2018 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUMLA SESICN QREIMAREY DEL AYUNTAMIENTD DOMNDE TOMA PROTESTA EL DIRECTOR GEMERAL DE DBERAS
PUBLICAS.

ESTA FACULTADA NARA REALIZAR OARAS PUBLICAS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERTEROS DL CONTORMIDAL
CON ARTICLLO MG FRACCION MINCISOE ¥ T FRACCICN X0 DE LA LEY ORGABICA NLIRICT AL PARAFL FSTATICY 13
CLARAILIATO ¥ EL IILIH‘UID PARRAFC DE LOS ME'HLU'LO!':. 4 ¥ 89 DE L.ﬂ. H:-"r L"I'I. OBRA PUBLICA ¥ SERMICIOYS
REFSCERNATHTE OO LA RS PARA FL FSTADCEY LOS MUK KCHIES DE G I Tl

= BAICYERTE TEMOIRY EN EIERCIIICY DE SU PROGRAKIA DE INVERSICIN PARNA EL ANGD 2018, APRCIBOY EIECUTATR Ub CHEA

DENCRIMALS MANTEMIMIENTO DE VIALIDADES DEL CENTRO HISTORICO, MISMA CUE ADIUMICA & “EL
CONTRATISTA" A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS ¥ DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAICS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE CONSTRUCCION ¥ USO
AL QUE SERAN DESTINALICS,

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORIGEN

MUNICIPAL DE LOS PRHOGRAMAS: RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2019
¥ RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2019 AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA TERCERA MODIFICACION Al
PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019, APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NUM. OSM-016/2019, ACTA NUM. 03272019,
CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CELAYA, DE FECHA 20 DE
SEPTIEMBHE DE 2019 DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

| — . e

ORIGEM | PROGRAMA
RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTD MUNICIPAL (FORTAMURN) 2019

| HECURSDS DE LIBRE DISPOSICION 2019
TOTAL

MUNICIPAL




C@/ﬂ 0 CONTRATO DE 0BRA NUM, DGOP/FORTAMUN/OFF-0
. q ' MUNICIFIO DE CELAYA
/s de Todle DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LB.-

LT.-

EL PRESENTE CONTRATOD SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: ADJUDICACION DIRECTA. CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 48 FRACCION (1, 73 FRACCION 11 Y 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOIS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OE ACUERDD Al DECRETD
NUM. 3 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (PO, 31-DIC-2018, 3A. PARTE),

SU DOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUM. 101, ZONA
CENTRO, CELAYA GTO. C.P. 38000, TELEFONOS: 616-57-14, 616-76-50 Y 616-42-82,

QUE LO5S DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ¥ EN EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO) ASI COMO PARA CUMPLIR CON
LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA IJE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO
EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAGION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, #+%%+ AVISO DE PRIVACIDAD.

I11.-  ES UNA PERSONA FISICA Y TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETD

N2

I3.-

fL.4.-

IL.5.-

IL6.-

DE ESTE CONTRATO ¥ QUE CUENTA CON LA QRGANIZACION, 1LO5% RECURSOS TECMICOS, HUMANCGS ¥ EL CAPITAL
COMNTABLE SUFICIENTE PaRA CARANTIZAR Lo EIECUCION [2E LA MISMA,

BAJC PROTESTA DE DECIHVERDAD. S ENCURNTRA Al CORRIENTE £N EL CUMPUNIENTO DE SUS CYHLIGACICN FS
FISCALES, DECONFORMIDAD A LD ESTABLECIDO EN ELARTICULD 320 DEL CODIGO FISCAL F EDERAL Fl.'.i! COMD A
LA REGLA 2,118 DE LA RESQLUCIHY MISCELANEA, FISCAL PUBLICADA EN EL [IARI OFICIAL DE | & FERERAC | |

D MR LI 2 vy oviahiNe 1A HOATIR BEL PRIMERD DE JURIG DF MISRG ARG Y RELACIONADA il 1
ARTICULD 19 PAREAES BRIMETY ATIARTALC A FAFE BEGLAMEMTCOY INTURDN DEL SERVICIEY BE ARSI RGN
IRIBLITARLA

EMRELACKON A ta DBRA PURLICA QUE EIECUTARA CON MOTIVO [E ESTE CONTRATEY, TENDRA COM sUS

PRABAMADORLS EL CARACTER DE PATRON ¥ UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS ¥ DRLIGACIONES GUE EMANAN DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA, AS| COMO LOS ELEMENTOS HUMANDS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE 5E LE ENCOMIENDAN ¥ QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS ¥ LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO CON RELACIEON A LOS MISMOS,

CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMD DE LOS
GOBIERNOS ESTATAL ¥ MUNICIPAL PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATQ.

-
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADD Y 1O
MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDA
\Kmrruun:: PE GOBIERNG DEL ESTADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0325-2012 Y CUENTA €O

REC ROCV-561201-892,

IGUIENTES REGISTROS VIGENTES:
>

. —
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7. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: LIORNA NUM. 146 FRACC. MEDITERRANEO EN CELAYA, GTO, C,P,

36050 TELEFOND (461) 608-01-77, (461) 228-02-29, ACREDITANDOLO PLEMAMENTE COM SU REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

ILB.- BAID PROTESTA DE DECIR VERDAD, MO SE EMCUENTRA BN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DBRA PLIBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTARO Y, LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATD,

119.-  HA REALIZADO LA HE‘U}SIDN INTEGRAL DEL PROYECTD, EL ANALISI_E. DESARROLLO ¥/O COMPLEMENTO DE LAS
INGEMIERIAS, ASI COMO [IE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES DE LA OBRA.

11.10.- QUE CONCICE EL CONTENIDO DEL "MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION DE OBRA

PUBLICA DEL MUNICIPIC) DE CELAYA* EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE ¥ QUE S5E DBLIGA

A REALIZAR EN CONJUNTO CON LA DIRECCION GENERAL DE DBRAS PUBLICAS TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE
MITIGACION EN CADA UNO DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA
DBRA,

I111.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL "PROTOCOLO PARA LA EIECUCION DE OBRA PUBLICA LIBRE DE ACOSO PARA EL
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO® MISMO QUE SE OELIGA A DAR CUMPLIMIENTD,

1l.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE;

A, EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, L0S CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO Y LA BITACORA DE LOS
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS CIUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL BJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS
Y OBLIGACIOMNES

IL2.- SE RECONOIEN MUTUAMENTE UA PERSONALIDAL COM LA CUE COMPARECER A LA CELERRADION. BEL PRESENTE
LCAMNTIWATE

I3 SR COMNSCIUN TS DU LA ORI IuinES Uk | RaHSEAREMGIN ¥ ALCESTY A LA INFORMACION PUBLICA {MJE SE
GEMERAN COM MOTIVONDEL PRESENTE COMTRATE PARA LO CUAL, ORSERVAM Y SE SUIETAM- A LD DISPUESTO [
LA MORMATIVA APLICABLE EM MATERIA DF TRANSPARENCIA Y ACCESCHA LA IMFORMACION I’UHLJL"_A frares ANISO
DE PUBLICACION DE INFORMACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUIETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

- OBJ D TO.
“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA™ ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA DBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL CENTRO HISTORICO, DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA DBRA, EL PROYECTO, LOS
PLANOCS, EL PROGRAMA DE DBRA, EL PRESUPLIESTO Y LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE /Dﬁ EST
CONTRATD Y QUE SON DEL CONOCIMIENTD DE YEL CONTRATISTA®.

D NTRATO. (
DAN QUE EL COSTO DE LA DBRA OBIETO DEL PRESENTE cowmm@u DE: § 7765.862.07F

L

LAY PARTES ACLIER

=
PAGING ¥ DE T4

— i
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(SETECIENTOS SETENTA ¥ CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE § 124,137.93
(CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA ¥ SIETE PESGS 93100 MN) OUE CORRESPONDE AL 16% EDIECISEIS PR
CIEMTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IV.A) Y QUE SUMADAS HACEM LN IMPORTE TOTAL DE $ 900,000.00
INOVECIENTOS MIL PESQS 00/100 M.N.), DE ACUERDO COM EL FRESUPUESTO DE OBRA AMEMND PRESENTADC FOR “EL
CONTRATISTA" ¥ AUTORIZADD POR "LA CONTRATANTE", CONFORNE A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTABLECIDA N
LA DECLARACION 15, DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL

TERGERA,- PLAZO DE EJECUCION.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADD, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA QBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS
NATURALES, QUE INICIA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUYE L 19 DE DICIEMBRE DE 2019, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXD, RESERVANDOSE LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADC ANTICIPADAMENTE, AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TGDO O EN PARTE LA EIECUCION DE LA
OBRA MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE SIN GUE LA FECHA DE
INICIO SEA OBSTACULD PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

"'Lﬂ CDNTRA.T&NTE" SE DELIG.A A POMNER A DISFC}ElClﬁN DE "'EL EDNTRﬁﬁSTA" EL € LIS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJDS DE LA DBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LOS INSUMGS MECESARIOS DE
INFORMACION ADICICINAL  PROYECTO, DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUWE SF REQUIFRAN PARA SU
REALIZACION EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIE DE 1OS TRABAIOS ESTABLECIDA EN LA CLALISULA GUE ANTECEDE,
POR LO QUE DFE NO CUMPLIRSE. SERA MOTIVC PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZC FL PROGRAMA T3E EIFCUCION PACTADD ¥
FORMALIZAR MEDIANTE COMVENIO LA NUEVA FECHA DE INICID BE LOS TRABAIGE, PREVIA SOLICTTUIG Y COMNSTANCIA CQUE
BE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA™,

ASIMISMG, “EL CE'NTR#'I'IETA" PREVIC AL IMICKY [0E LGS TRABAILT SE GEUGA & DAR AVISO Y REALIZAR TODOS OS5
A B, PAGLS ' PERMIBE  MECESARICS AMLE 28 LIIECLICI b Gl HAL T b SO by LAREIRAPICD LGN LENS P LTS TS
PILF FSTAREDL H"'- COR' LA RESPONSMA O M PROFESIONAL S0 15 (R A MOMNGD DF OROMARIENTD
TERRITOWMAL PARS EL ESTADD DE GLANAINTIY Y LS MUMSHIOS (RESPOMNSWATRET TEC M0

QUINTA.- DEL ANTICIPQ,

PARA EL INICIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE" OTOHGARA A “EL CONTRATISTA" UN

ANTICIPC PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA. DE UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE

CONTRATADO, PARA COMPRA DE MATERIALES ¥ GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE OBRA, QUE EQUIVALE A LA

CANTIDAD DE § 450,000,00 {CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) |V A INCLUIDO,

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A OTORGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES

A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.

EN LOS TERMINOS DEL ART. 78 DE LA LEY, POR EL IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO, EN CASO DEQUE POR CAUSAS IMPUTABLES

A “EL CONTRATISTA, ESTE NO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPG, DENTRO DEL PLAZO SENALADD SE HARA ACREEDOR A

LUINA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULOD 125 DE LA LEY DE DBRA PUBLICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ 1,05 MUNICIRIOS DE GUANAJUATO.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADD POR “EL CONTRATISTA™ EM CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESWE

PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIFC OTORGADRD Y EN LA ESTIMACION QUE REFLEIE UN AVANCE FINAMCIERD DEL 9

(NOVENTA POR CIENTO) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL AMTICIPO. ,}

EN CASO DE RESCISION 51 "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA FL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTOREADOS
ENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIIADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A “LA CONTRATANTE" GASTOS FINAMCIERO
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AMORTIZADD POR LOS DIAS CALENDARID DESDE QUE VENCID EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUICIAL ICM

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE, DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGHAMA DE FINANCIAMIENTD DE LA
OBRA, ESTE PLAZO NO PODRA SER DIFERIDO EN EL CASO SERALADD POR EL ARTICULG 81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO 'Y LOS MUMICIFIOS DE GUANAIUATO,

SEPTIMA.: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A OTORGAR A "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA EN LOS TERMINGS DEL ART, 78 DE LA LEY
QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES PCR DESFASAMIENTO EN LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS, DEDUCTIVAS DE OBRA
MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, ESTE NO EXHIBA DICHA GARANTIA, DENTRO DEL
PLAZO SENALADD, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EM EL
ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIFIOS BE GUANAJUATO,

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALOUIER INSTITUCION MEXICAMA DERIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTOLEN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO. MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA QLE LAS OBRAS MATERIA DE FSTE CONTRATD HAYAN SIDD RECIBIDAS FN SU TOTALIDAD

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTD NG SERA CONSIDERSDA DE NHRGUNA MANERA COMO LINA LIMITACION A LA

RESPOMSABILIOAD DE “EL CONTRATISTA" UUNFORME A SIS OBELUGALIONES v GARANTIAS, EN VIRTUD DE FSTE
COMTEATCL NUIMPEDIRA A LA CONTRATANTE! BECLARAR Lo RIERARIAAC ISR 1 BECGIRA S0 B LA R AR
SUFRIDCY OUE PUEDE EXCERDER EL WALGR DE LA WISMA

OIMEENEA LA ClRA Y COMO FARTE [DEL (MR P 12 s M8 TEL COMNTRATISTA™ 0L RN SUS TR Ly GARANMTILA
OF CUMPLIMIENTE DEL COMTRATE POR CFRA FOLIVALENTE &1 4% PR parsarte 118 HIRE LS TRABAKSS REATMENTT
bt bRy TG LY A Wb RN EF TS PaiaAlioly MU paia B LG Lt rss v A CIUE SERVIRA PARA PREVER LA

PROIBABLE FXISTEMTIA DR VICIOE QO LTS

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTIRATIVA DF ENTREGA:RECERCION ¥ DEBERA
TEMER UMA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR BELACTD ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA QBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS
TEAMINGS DE LAS FRACCIONES 1Y Il DEL ARTICULO 80 DE LA LEY.

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADROS COM LINA RERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A LA SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE", MINIMO UNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. “LA CONTRATANTE" POR
CONDUCTO DE LA SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
QUE LAS RECIBA EL ENCARGADOD DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, DEBERA REVISAR ¥ EN SU CASO, AUTORI
ESTIMACION PARA SU PAGD, CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE MO PUEDAN SER AUTORIZABAS
EN DICHE PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. 4

A FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTROMICO EFECTUADO POR LA TESORERIA lﬁum PAL DE

LAYA, GTO, EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE “EL CONTRAMSTA™SPRALE. UNA VEZ/QUE LAS
ESTIMACIONMES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, "LA CONTRATANTE"

S
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EN UN PLAZ() NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO,
ESTANDO DE ACUERDO COM ELLO "EL CONTRATISTA".

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA" ACEPTA OUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR
EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTC TOTAL DE LOS TRARAIOS ¥ EL PORCENTAIE RESTANTE SE ESTIMARA
COMO FINIQUITO HASTA QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRABAIOS QRIETO DEL PRESENTE CONTRATO, FSTH
FINIQUITO DEBERA DE ACOMPANARSE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOIS TRABAIOS PARA QUE PROCEDA SU
PAGO

LOS TRABAJDS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. SE PAGARAN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGD TOTAL QUE DEBE CUBRIKSE A “EL CONTRATISTA™ FOR
LOS GASTOS DIRECTOS £ INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO
DE ESTECONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS ¥ BAIO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO,

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGD, EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LINA TASA QUESERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADG DE GUANAJUATO, PARA EL CASO) DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALE NDARIO,
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO ¥ HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE", _

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS' PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE". A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGD DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZC, HASTA LA FECHAEN OUE
SEPAGUE EFLCTIVAMENTE & "EL CONTRATISTA™.

AGIMISIMO "LA CONTRATANTE" SERALA CLIMO DATOS FISCALES PARA EFECTOS DE FACTURMCION SN

| NOMURE | MUNICIPID DECELAYA
DEIRNCILIE) PLIRTAL INDEPENDEMCIA NUM 101, ZONA CENTRO, CRLAYA O O a0
RFE SACE ASOTAT (WA

MOVEMNA - AMUSTE D COSTOS
Luliilad s Llb s WL SIVIERON Dt BASE PARA CALCULAR LOS PRECIC LI ARDS DEL PHESEMTE COM FRATO,
HAYAM SUIFRIDG VARIACIONES [OR El FMCRERMEMNTO O DECREMENTO CE LES PRECIENS 15] O P L AL ER A UARIGES,
FQUIPOS ¥ FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIGUEN UN AUMENTO € REDUCCION EN LOS PRECIGS
UNITARIOS AUTORIZADOS, "EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR E5CRITO A “LA CONTRATANTE" EL AILSTE DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EIECUTADA, PROPORCIONANDO 1OS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 5U
PETICICM,
CUANDO EXI5TA ATRASO EN LA OBRA FOR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTDS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADD,
AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS| COMO TODOS ¥ CADA UNO DE LOS.
REQUISITOS MINIMOS MNECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “"EL CONTRATISTA”™
DISFONDRA DE UN TERMING PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL INSTITUTO HACIDEL&&—D
ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN ¥ QUE SERVIRAN DE BA'?,E' ARA E
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, EN EL ENTENDISO DE OWE
CUALQUIER SOLICITUD ¥/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO Emf?lsr:rm-- RA
PROCEDENTE £
LBS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FUGS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAID
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LDS COSTOS DIRECTOS, CGNSERHA'NQWLDS PORCENTAJES LOE

A
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[MDIRECTOS ¥ UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATE

CUANDO O3 INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO S£ ENCUENTREN DENTRE DE LOS PUBLICABOS FOR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGLIEN, UTILIZANDE
LOS LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTD NACIONAL DFE ESTADISTICA ¥
GEOGRAEA,

"LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUG DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

ASIMISMO "LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAIOS COMFORME
A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN auE
ESTA RESLIELVA EL AUMENTD O REDUCCION RESPECTIVO,

EL PROCEDIMIENTO DE AIUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “LA CONTRATANTE" CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPD
DE PRECIOS QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ENM LOS
ARTICULDS 108 ¥ 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO'Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA, S|
ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" QUIEN LOY REALICE.

DECIVA, - PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

"EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANDS AUTORIZADOS DE

LOS THARAIOS A ELLA ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMINACION DE LA DBRA. LINA VEZ QUE “EL CONTRATISTA" HLIBIERE
INCORPORADD TODAS LAS REVISIONES A CUALCQIUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGEMIERIA OUE REFLEIEN EN FORMA l
PRECISA Y FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS QOBRAS CORRESPONDIENTES A DICHOS COCUAEMTEYS I
PE INGENIERIA, "EL CONTRATISTA™ DEBERA ENTREGAR A “LA CONTRATANTE" EL QRIGINAL IMPRESD EN PAPE] ¥ SUS ||l

CORRESPONDIENMTES ARCHIVOS ELECTROMICOS, DICHDS DOCUMENTOS DE IMGEHEERLA S CONSIDERARAN TERMINALDDS [
HOMOQUEDD COMSTRINDO® (A% BLILT™Y FARA 1LOS FRECTOS DEL PRESEMTE COMITRATEY Ui A n b nT 1A % 1 S T TS
Rl oS TR G SPE VIS DR, SIEM ) ESTA, COMODICICN: PR L HECEPC WM ¥ LRCILNEIAC ) 0 L S A

B LCHMLA LWL ey - COMTROL ¥ VIGILANCIA,
AMBAS PARTES ACUERBAN DIJE LA CONTRATANTE" O | REPRESENTANTE POR 1L DESIGNADD, TENGRA I ACULIAIES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPOD LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS ¥ DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNMCANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO), A EFECTO DE
QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA QBRA,
"EL CONTRATISTA" 5F OBLIGA A ESTABLECER LINA: RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADD
EMN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS THABAIOS, CON
EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO ¥
DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "LA' CONTRATANTE" LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “LA CONTRATANTE" QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQLISITOS ANTES
SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR SU CAMEIO,
"EL CONTRATISTA" FACULTARA AL RESIDENTE DE O8RA QUE DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA UF LOS TRABAJOS PARA i
QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINGS ¥ CONDIGIONES?
PACTADOS EN EL. CONTRATO EN LO RELACIONADIO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AS| COMO PARA QUE TOME
DECISIONES MECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
A\ PE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA 8ITACORA DE LA OBRA, SE ESTABLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDD £OMO
INIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO,
MICILICS ¥ TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO ¥ ALCANCES DESCRIFTIVOS DE LOS TRABAIOS ¥ DF
LAG CARACTERISTICAS DEL SITIC DONDE SE DESARROLLARAN, ASI COMO LA INSERIPCION-BE-LOS DOCUME E Qi
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IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSOMAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMD REPRESENTANTE OF “LA
CONTRATANTE" ¥ DEL "CONTRATISTA”, DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA PARA
LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ASE COMO, PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANGO A
QUIEN O A QUIENES SE DELEGA ESTA FACULTAD.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA DBRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DEAERA TENER A DISPOSICIAN
DE "LA CONTRATANTE" N EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABC LA MISIMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

DECIMA SEGUNDA.- AVANCE DE LA OBRA.

"LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S1 LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EIECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADG Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE
LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION' EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A APLICAR UNA PENA
CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIOAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DELOS TRABAIOS QUE
NG SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCION PACTADOC EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL
CONTRATISTA" CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DF TRAMITE Y HASTA EL MOMENTG EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA FENA CONVENCIOMAL SERALADA ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE"
PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO © LA RESCISION DEL MISMO.

DECIMA JERCERA.- TRABAJOS ADICIONALES ¥ MODIFICACION DEL CONTRATO, _

"EL CONTRATISTA" SOLO PODRA EIECUTAR CONCERTOS FUERA [E CATALOGD Y UE‘-LL'JMENES EXCEDENTES DE 1 ADBRA
CLANDO DE AVISD PREVIAMINTT A LA CONTRATANTE" POR ESCRITO U QUL CONSTE BN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
[3E LA MISKA FORMA 0 PO HACERLESY TAMIIIEN PORESCRITG RAEDIANTE CONVEMNID EXPRESD SLISON ITC EWNTRE BRILAK
PARTES v F ACUERDO CON LEXCILE ESTABLECE FL ARTICULECE 107 1F 1A LEY DE CRRA PUIBLICA Y SERMICICNS 114 RCICIREA 1
L LR TS D 17 | ¥aj Ftewbe "I TS W P

A COMTRATAMTE® erie wirsmpmie gl Lo ey gy 2 VT DIRRANC COSTOEL PRESESLL COMTR FALL AL
L CELEBEACH I 8 FINEMICYS st ILATORICE b G 1 NI ETURAM T DIBLAGA TR ¥ pafr (e sases (&1

BE SER NECESARIO “EL CONTRATISTA™ FREVI A CUE SE AGODTE L BONTE € BL PLAYEA PACTARDS SOLOITARS IO
ESCRITO LAS MOIIFICACIONES QUE REQUIERA; EXPRESANDU LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUR: DEBIENDOD
CONTAR CON LOS ELEMENTUS UBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EM LAS NOTAS DE
BITACORA LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
BIECUTADODS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS PERIODOS IUSTIFICADOS DE SUSPENSION
O INCREMENTO EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS, EL PAGO PCR AJUSTE DE COSTOS, ENTHE OTROS.

LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
DEL "CONTRATISTA" RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE UN CONVENIO MOBDIFICATORIO AL CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL "CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS ¥ CADA UNO DE LOS DARNDS Y PERIVICIOS QUE SE OCASIONEN/
A LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS ¥ TRABAJOS MATERIA DF ESTE CONT

BIEN FORQUE NO SE AILSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIO
QUE POR ESCRITO LE DIERE “LA CONTRATANTE" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADD POR ESTA, G BIEN, PORGUE
IGNORE © VIOLE LAS BASES, NORMAS TECMICAS ¥ LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANT DEL GOBIERNG
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL ¥ MUNICIPAL APLICABLES EN LA REALIZACION ¥ LIECUCION DE LA OBRA Y DE LOS
RABAJOS CONTRATADOS.

AS PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES ¥ DE WL SERAN [UNICA Y

T ) ('*
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EXCLUSIVAMENTE DE "EL CONTRATISTA", RESPONDIENDO ESTE PE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES ¥ QUE
DEMAS PERSOMAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “LA CONTRATANTE® QUEDA EXINMIDA
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “"EL CONTRATISTA" CON SUS
TRABAJADORES O AUTORIDADES CORRESPOMNDIENTES.

DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE UTILICEM EN LDS TRABAIDIS OE LA CIERA OBRIETO

DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS ¥ CQUE LA REALIZACION DE TODAS ¥
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE", AS| COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIES(GO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARIOS ¥ PERJUICIDS

QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE" O A TERCEROS,

EN CUYO CAS0), SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR

EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MQRALES, SUS DERECHOS ¥
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO

LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAIOS EIECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR RARTE DE “LA CONTRATANTE" ¥ EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADODS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
FINALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES ¥ A CUBRIR LAS APORTACIONES
QUE LE CORRESPONDAN POR COMCERTO DE INFONAVIT, SAR ¥ LAS CUDTAS AL |M.SS QUE SE DERIVEN CONMOTWO DE |
LA CELEBRACION DEL PRESENTE COMTRATE. LIBERANDO A "LA CONTRATANTE" DF TODA RESPOINSABILIDAL & RESPECTOL L

EM CASO DE INCUNPLIMIENTC.

"EL fﬂNTRﬁTHTA" ESTA ﬂF‘rl I[__ '."If'l -ﬁ COYhe |||||1 |,|".'t' CIRRAS ¥ THABA DS Th EL PLATEY ECIMVERITO IRE LA £ AL s
FERCERA DEL IHl"'Lf'-III: COMTIRATC, BE ACUEREG AL PREVECTD: ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS ESTABLECIDDS. A5
COMD A ASENTARLG EN BITACGHA Y A COMUTICAN O ESURIID A L.n. CONTRATANTE" LA -II-.mnuw. FLal | LS|
TRATBAIDS "'H*III“- CIE LS S ICINCDY DIAS HAIMUEES SIGUICNTES & C& FRCHM EADOUE EST00 o minme nemre
SRR bt 09 I R T Ea DB e LA WONTHA TANTET VERIFICAR FISICAMENTE DENTRO DE LOS 5 {CINCO) DIAS q
HABILES SIGUIENTES, QUE FSTOS ESTEN DERIGAMENTE CONCLUIDOS SI DURANMTE LA VERIFICATION SE OBSERVAN
DEFICIENCIAS, “LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL "CONTRATISTA™ LAS REPARATIDNES ¥ CURAECTINES MECESARIAS,
¥ AL TERMING DE LAS MISMAS SE PRACTICARA NUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJIOS DEIANDO
CONSTANCIA DE ELLD,

LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL CORRERA A CARGO [3E "EL
COMNTRATISTA™,

“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES OF Los TRABAIOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN THABAJOS TERMINADOS, 1DENTIFICAELE5 e SUSCEPTIBLES DE UTIIZARSE Y COMSERVARSE;
DEBIENDHD PARA EL EFECTO LEVANTAR LIM ACTA ADMINISTRATIVA [E ENTREGA- RECEP{'IﬂN PARCIALY RESOLVER EL CIERRE
ADMINISTHMWG DE LA OBRA HASTA SU EGNCLUSICJN TOTAL

DECIMA SEPTIMA.- ELABORACION DEL FINIQUITO,
UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATI
PHESEHIAR sU IJLTtM.A ESTIMACION ¥ 51 PROYECTD DE FINIQUITO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS Hﬁal_ ES

lNIQ UITAR LA OBRA _
.a.szs SE REUNIRAN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) DIAS HABILES, A LA FECHA DE LA PRESEN
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PROYECTO DE FINIQUITQ DE LOS TRABAJOS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEJANDO CONSTANCIA DE LOS CREDITOS
A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

LUANDO NO EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIQUITO, O 5) "EL CONTRATISTA® NO PRESENTA
EL PROYECTO DEL MISMO O NO ACUDE CON “LA CONTRATANTE® PARA SU CONCILIACIEN, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLG, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE § (CINCO) DiAs
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DF DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR 10 QUE
A 5L DERECHO CORRESPONDA, S TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACERTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL *LA CONTRATANTE" EN 5U CASO, PONDRA A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE,
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EN EL CONTRATO,

S "EL CONTRATISTA” NO ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES Al PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA, NG PRESENTA
EL PROVECTO DE FINIQUITO O NO ASISTE CON “LA CONTRATANTE" A LA CONCILIACION ¥ FIRMA DEL MISMO DENTRO
DEL TERMING ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE", MPONDRA AL "CONTRATISTA" UNA SANCION EQUIVALENTE AL
1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL IMPORTE TQOTAL EJERCIDG.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEIANDO A SALVO LOS DERECHOS
DEL "CONTRATISTA" EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SECUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION,

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAIOS COMSTARA EM ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS S (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADI A CADO LA FIRKEA BEL FINIGUITO DF L0 TRARAICS,

GURANTE LA FORMALIZACIDN DEL AL TO, 7EL CONTRATISTA™ DEBCRA FXPIRE LA SARAMNTIADE VICINE ot 1 a5

CUANDO EXISTA OPOSICION DEL “CONTRATISTA” 0 CONTROVERSIA ENTRE LAS PABTES EN LA FLARCIRACION [IFI
IR J ol e BRI ACCABGH LA RECEIUGIN L L ey (LA b Qmtl i)y

RELAS ERTIRACTONES MM LIOLNIDAECIONE AL B L havais ; AN ) TAIAEERITE 5 TR |

LAY SCEFTACION DL LAS CBRAS, IRESERGANDESE L CONTHATANTE 1L TIERECHC 0 BECLARAR L& OHA B AL TAR
i . .' et L LR s B o A ! 7 (R L SRR ST T o T T R o = T Y

Y CUALQUIER DTRA RESPONSABILIGAD ER CUE HUBIERE (NCLIRRITDID ~R1 COMTRATISTA"

DECIMA NOVENA.- REPARACION DE DEFECTOS 0 VICI0S OCULTOS, )
CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE AL ACTO DE
ENTREGA - RECEPCION, LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESRONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES; 5| TRANSCURRIDO ESE TIEMPO NG SE HUBIEREN REALIZADO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DERIENDO
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA,
EXPRESAY POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE",

. 16 BRAS | :

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EIECUTIGN DE LWOBRA
MATERIA DEL FRESENTE CONTRATO, SEA GQUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
SCRITQ DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA™ DE FORMA INMEDIATA, POR CAUSAS JUSTIEICADAS COMO:

I PORFALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROVOCADA POR CALSAS m?&

0
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il PORCASO FORTUITO © FUERZA MAYOR DERIDAMENTE ACREDITADO.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE" ESTA PAGARA AL
"CONTRATISTA" LOS TRABAIOS EIECUTADOS CONFORME AL FINIOUITED CORRESPONDIENTE, AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.
CUANDE: POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTLNTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, LA CONTRATANTE O "EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSIGN DE LA OBRA O
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE
MO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.
UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, "LA
CONTRATANTE" NOTIFICARA LA REANUDACIGN INMEDIATA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" CEBERA
SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAIOS EN IGUAL PROFORCION AL PERIODO COMPRENDIDO EN LA
SUSPENSION ¥ SE PACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION BE UN CONVENIO,

sf "EL CUN'I‘HATIST.&" NO CGNCLU‘:‘E LA GBRA OBJETO DEL PRESENTE CGNTR&TD EN LA FECHA SEQAMDA, “LA
CONTRATANTE" POORA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA: EN ESTE ULTIMO
CASO, SE CONCEDERA LN PLAZD QUE AL EFECTO SE FIE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPENIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LGS TRABAICS AUN ND EIECUTADQOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDG EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATANTE" SEGUN SEA EL CASO,
PORRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AILUSTE DE COSTOS E IMPOMIENDD LINA
MULTAEN LOS TERMINGS DE LOS ARTICULDS 125, 128 ¥ 129 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA BISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DF GLANAIUATD, & 8IEN-POCEA BESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE COMNTRATO,SIN FERILICIO DE IMPONMER LA SANCICM CILE SEMNALAN lDS ARTICULOS AMTES CITAIDDS,

CLANDO LA CONTRATANTE" HAYA CONTIRATALD SEHVIIOS BE sUpERY) I1Jr| EXTERMNA VAo DE CONTROL DE CALIDAL
EM LA EIFCUCIOMN DE LA ORBA Y SEREGISTRE ATRASC Fr LS S0Sia pap itan e A rr CONTRATISTAS E5TE SEDRLIGA A
AR LOS IMPCORTES OUE RESULITEN L1 PTG, SERVEDICE A& [0 00 00 PENACEINVENC OMAL DURANTE EL PERIODG DE
PESFASAMTENTE ST ESA PARTIR 2 va RECHA it b RGO Liv GBRAC BEGUN EL PROGRANGS ¥ HASTA LA
FECIHA REAL 19 TERBAR ST 110

b G L ATED A Al [ a2y e el T LA O R ANTE T, LS IviPGR T ES CUE RESULTEN DURAMTE EL PERIDDO
PECESFASAMIENTO MOTIWVATIO POR L ATRASCEN LA TIRCUCION D LA CERA LE SEAR DEDUCIROS DE LAS ESTHAACIERES

¥ PUESTOS A DISPOSICKON DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y70 DE CONTROL DE CALIDAD

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO.
CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAR PARA "LA CONTRATANTE® LAS SIGUIENTES;

A)  POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

B)  POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Y

C) POR RESCISION DEL CONTRATO,

ADEMAS DE L.OS PREVISTOS EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE DBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAILATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

CERA.- RESCISION RATO.
"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA (UE "LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTR

UALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN: _
S| "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADD DATOS FALSOS PARA LA FE!RWUTCML CONTRATE

e
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EUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y N SE HUBIERE DANDQ AVISE BE ELLO A “LA CONTRATANTE":

2.- 51 POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA™ NO SE INICIAN LAS OHRAS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
L FECHA IINDICADA:

3.- 51 "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REFONER ALGUNA PARTE
OE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA FOR "LA CONTRATANTE® O POR HARER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA FRIMERA, SIN PERJUICIO DE 'QUE “EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERNINDS DE LA
MISMA,

4. S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSCS RESPECTO A LO MAMIFESTADD EM LA DECLARACION 12 DEL PRESENTE
CONTRATO),

.- 51 "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS SUPERIOR AL 15%;

6.- 5| "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADG © NO ACATA LAS
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "LA CONTRATANTE" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
BEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMOISU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA",

7= 51 "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE 5US TRABAIADORES O LAS DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

8.- SI"EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN COMCURSO MERCANTIL © EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O $I HACE CESION
DE 5US BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATD;

9.~ SI"EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y DBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/ MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA ¥ POR
ESCRITO [OF "LA CONTRATANTE",

10.- 5l "EL CONTRATISTA™ ND DA 4 "LA CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGHE FAHA TAL EFECTD, LAS FACILITADEY
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERMVISKIN DE LOS MATERIALES, TRABAICIS. ORRAS ¥

COMPROBEAMTES DUESTAR CUMPLIENDS CON SUS OB IGACIDNES OF CARACTER FISCAL LABORA| O BE SEGURMIDAD
oo Al
1= 51 "EL EONTRATISTA" SE FUSIONA COMN OTRA SOCIEDAD CANBA D Arnd rars TREADTH D80T 0 A3ASIEL iy
| I} oSSR T bbb s b L g )t Lk i i 5 T b
PUHREA TN BUTNTSEHACTR RERDE A LA CONFRATAMTE

[ AE TEL CONTRATISTAY

130 EM GENERAL 20 FL INCUNMPLIRMIEMTTG [ PARTE DF "El CONTRATISTA" [ QHINOINER OTRA 1DF | AS
OBUGACICNEL CUE CONTRAL tMEOIANTE LA SUSCRIPEION DEL PRESENTE | CINTTOATON o SIS ANEXOYS: A LAS LEYES ¥
REGLAMENTOS APLICARLES O A LAS INSTRUCCICHNES CIUE “LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO &'LA EJECUCION DE
LAS OBRAS CIBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIN PARA LA RES RATO, _

51 LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION

QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

L NOTIFICARA POR ESCRITO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTD DE RESCISION AL "CONTRATISTA® POR EL
INCUMPLIMIENTO, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS
[LUE ESTIME PERTINENTES,
DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTD “LA CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR
IMPORTES DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA
Y ORDENARA LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA, S “EL CONTRATISTA” HACE CASO/OMISO BE LA
SUSPENSION, CARECERA LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAIOS EJECUTAD
POSTERIORIDAD A PICHA CRDEN,
COMUNICADO EL INICIG DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, "LA COMTRATANTE™BROCECERA 4 1o}

."x._‘ '_._-":-r.f
x e " .
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INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS LEVANTANDO COM O SIN LA COMPARECENCIA DEL
"CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADI EN QUE SE ENCUENTREN.
“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIFNTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION:
I TRANSCURRIDD EL TERMING REFERIDO EN LA FRACTION ANTERIOR SI “EL CONTRATISTA" N COMBARECE AL

PROCEDIMIENTO O MO OFRECE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES;

M S "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE™ PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS
SEGUN LA NATURALEZA IF LAS MISMAS.
CONCLUIDG EL DESAHOGO DE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, ¥ LA NOTIFICARA AL
"CONTRATISTA”,
EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN
LA MISMA SE CONVOCARA AL "CONTRATISTA™ A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA ©OBRA DE MANERA CONJUNTA
CON “LA CONTRATANTE® DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION, ASIMISMO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA
MISMA, ENTREGARA A "LA CONTRATANTE" TODOS LO5 DOCUMENTDS FACILITADOS PARA LA EIECUCION BE LA
OBRA

V. EN EL FINIQUITO SE ESTABLECERA El. MONTO DE LAS SANCIONES ¥ CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL
SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EIECUTADOS QUE SE ENCUEMTREN ATRASADODS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE. AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU
CASO. LE HAYAN SIDD ENTREGADOS,
“LA CONTRATANTE" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO. EL SUMINISTRO DE MATERIALES ¥

EQUIPOS NO INSTALADDS O COLOCADOS EM OBRA SIEMPRE ¥ CUAMDO ESTOS SE AJUSTEM A LAS f
ESPECIFICACIOMNES CORTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD S
EL COMNTRATISTA™ MO COMPARELE A FINIQUITAR LA OBRA, LA CONTRATANTE" FROCELEIA A Lo e
MAANIA LINIATERAL RESBETANDEY | 06 RECULTARNOS A FAVEOR D8] “CONTRATISTA
v RS Gl RN, LA GO RATANTE REALLZARA LOIS (HARAITES COMDMCERMTES PARN HACER CEEETIVAS
' W EL CGNTRA
) {
VIGESIMA QUINTA.
“EL CONTRATISTA" 51 OBLIGA A SUTETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIECUCION DE LA OBRA QBIETO R ESTE COMTRATO,
A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA
PARA EL ESTADOD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS ¥ LEGALES, AS| COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS CIUE LE SEAN APLICABLES.
VIGESIMA SEXTA,- CAMBIO DE POMICILIO. ’i&<
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ CAMBIE SU DOMICILIO © LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN 5L NOMENCLATURA, '

QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A "LA CONTRATANTE" QUEDANDO APERCIBIDA, (IUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD,

DE LA OBRA".
MBAS PARTES ACUERDAN QUE, SI EN ALGUN MOMENTO SE PRESENTARA LA NECESIDAD DE SUBCONTRATAR A
R CIEMT ' TISTA" OEBERA SOLICITAR

rd
A
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POIRESCRITO LA AUTORIZALION DE LA CONTRATANTE" INDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PARA SU
APROBACION ¥, AUN ¥ CUANDO “LA CONTRATANTE" AUTORIZARA DICHA SUBCONTRATACION, “EL CONTRATISTA”™
SEGUIRA SIEMDIO FL LINICD RESPONSABLE DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS DHLIGACIONES  ADQUIRIDAS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEI, PRESENTE CONTRATO),

VIGESIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS:

AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EN CASO DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR PROELEMAL
RELATIVOS A LA EIECUCION DE LA OBRA CIBIETO IEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL ©
ADMINISTRATIVO), ESTARAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCIUACION DE LAS MISMAS. DE LO QUE RESULTE DF ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA,

- & P i
PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE €03 NTRATOY TODO LO QUE NG ESTA EXPRESAMENTE PACTADO
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAIUATO ¥ A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
OE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO), RENUNCIANDO Al FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/
FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPOMDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, S1 LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA
DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIGR DEBERA MACE TE LOS TRIBUNALES LOCALES,

LEIDO EL PRESENTE f'EJrHHH_ﬁ".'I'{'J ¥ ENTERADAS LAS BARTES OME EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCEY FLERZA (FEGAL 13
FIRRAAN EN L ULAL L CELAYA, GIL, £10T OE OCTUBRE DE2019,
T

S |

POR LA CONTRATANTE" B
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