M CONTRATO DE OBRA NOM. DGOP/FAISM-105-2019
” W MUNICIPIO DE CELAYA

S DIRECCION GEMERAL DE DBRAS PUBLICAS
(s de TOdOS!

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE CELAYA, REPRESENTADO EN FSTE ACTO PO LA LIC ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ, PRESIDENTA
MUNICIPAL; EL LIC. ROBERTO HUGO ARIAS GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; ¥ EL ING. ARQ. JUAN GASPAR
GARCIA ABDYTES, DIRECTOR GENERAL DE DBRAS PUBLICAS A QUIENES EN LD SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “LA
CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA LA PERSONA MORAL GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, 5.A, DE C.V. REPRESENTADA
POR SU APODERADO LEGAL, C. GABRIELA GARTIA PATING, & QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
l.- DECLARA "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

14~ ES UNA INSTITUCION DE DRDEN PUBLICO, AUTONOMO PARA SU GOBIERNG INTERIOR Y PARA LA ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIDS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD
115 FRACCION 1| DE LA COMSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADQS UNIDOS MEXICANDS, 106 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

.2~ ES UNA PERSOMNA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA ¥ QUE SUS REPRESEMTANTES CUENTAN CON PERSONALIDAD
JURIDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NUM. 01/2018 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION SOLEMME Y PUBLICA DEL AYUNTARIENTO DONDE
TOMA PROTESTA LA PRESIDEMTA MUMICIPAL DE CELAYA, GTOL EL ACTA MUK, 2172019 DE FECHA 26 DE ABRI. DE 2019
DONDE SE AUTORIZA A LA PRESIDEMTA MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE ¥ REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
CONVENIDS, CONTRATOS ¥ ACTOS JURILICOS, EL ACTA NUM O3/2018 DE FECHA 10 DE QCTUBRE DEL 2018,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION DRODIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA BL SECRETARIO
BEL H AYUNTAMIENTD Y EL ACTA MUM 0372018 DE FECHA 26 DF OCTUBRE 'DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA

SEGLINDA SESICN CHOINARKA DEL AYURNTAMIEMTD DORDE TOMA PROVESTS B DIBECTOR GENERAL DR -I'.'JBRPE{.'
PURLICAS

L3 ESTAFACLILTALIA PARA RENLEZAR ORI TE LICAS L LC AN L e TS DU TERG ERGS, WE CONECIRMIEAD
COR ARTICUILE 76 FRACTHON I IREISOY Oy 0 ERACOHL XHBE LA L FY CRGARITA BALIMICIRAL PARANEL EETACHD T
GUANAILATO ¥ EL ULHMLG BaiEAd D O s adCIIDOEDs -4 % B Lk v e UE OBRA PLARLICHA Y SERWVICIS
FE L ACKINADCIS CON LA MISKEA FARA EL BESTARO Y FEE SAURICTPIES [3E GURAILIAT

14~ BAJO ESTE TENOR Y EN EJERCICIO DE S1) PROGRAMA D INVERSION PARA EL ARID 20119, APROBO EIECUTAR LA DBRA
DEMOMINADA; PROGRAMA CONECTANDO A MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACA COSECHAS), MISMA QUE
ADJUDICA A “EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADC LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA
QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN EIECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE
CONSTRUCCION ¥ USO Al QUE SERAN DESTINADDS

1.5.- PARA CUBRIR LAS FROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATS, DISPONE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORIGEN
MUNICIPAL (DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO DE APORTACIOMES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM) 2019 E INTERESES DEL (FAISM) AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA TERCERA
MODIFICACION AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019, APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NUM., OSM-016/2019;
ACTA NUM, 032/2019, CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA SEXTA SESION ORDIMARIA DEL AYUNTANIENTOWE CELAYA,
D FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

_'_izr;'mﬁiui'_]_____ SErall s PROGRAMA
MUNICIPAL RAME 33, FOMNDO DE APORTACICNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
| MUNICIPAL (FAISM) 2015 E INTERESES DEL (FAISM)
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WWW MUNICIRIO DE CELAYA

RATO DE 0BRA NUM. DGOR/FAISM-105:

) DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
its defodost

- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 46 FRACCION 11, 73 FRACCIGN IL Y 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATG ¥ DF ACUERDO AL DECRETO
NUM. 3 DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADG DE GUANAJUATO (1.0, 31 -[IC-2018, 3/ PARTE).

= 5U GOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS FINES LIE ESTE CONTRATO ES: PORTAL INDEPENDENCIA NUN, 101, ZOMNA

CENTRO, CELAYA GTO, C.P, 38000, TELEFONOS: 616-57-14, 616-76-50 Y 616-42-82,

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTHRATO SERAN PROTEGIDOS,
INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PURLICAS Y EN EL REGISTRO
ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO AS| COMO PARA CUMPLIR CON
LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPAREMCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO
EXPLESTO DECONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PLIBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIFIOS DE GUAMAJUATCO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, **+** AVISO DE PRIVACIDAD.

1.~ ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEMICANAS, SEGUN CONSTA EN EL

ILd.-

M6.. TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI ComMO Lm_;_.ﬁigglENTos
L #
# C /A T C

TESTIMOINIO! DE LA ESCRITURA PUBLICA NOMERO 28387, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 19
LIC. F. ROBERTO MONTOYA RAMIREZ EN LEGAL EIERCICIO DEL PARTIDG IUOICIAL DE CELAYA, GTO. LE FECHA 12
DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EN EL REGISTRC PUBLICD DE LA PROPIEDAD ¥ DEL COMERCIO BAKD EL MUMERS
2359428,

HERIE CAPACIDAL JURIDICA PARA CONTRATAR Y DBLIGARSE CIVILMERTE FRLOS TERMIBICS CIUE SF PACTAN ER EL

PRESLERTE oAl ¥ all | A C GABRIELA GARCIA PATING, b5ia hactn sl ek REPRESENTARES
LEGAVRAEN LT ST E ACTD, ACREDITANIAD SURERSOMM AT 010 AETIRERATS (1Al CrR ] TES TIENIO T
VA FSERITIURA PORLICA MESERD 3331]?, CTORG AL ANTE oA TE 000 PO ey g oF NN 19 LE, E. ROBERTO

| o sk, | | LR, G LU e 1 e NOWVIEMIBIRE LE

2011,
SU GBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES EL DE CONSTRUCCION ¥ EIECUCICN DE OBRA PUBLICA ¥ QUE FARA EL FIN
MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION ¥ EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA

GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO TODD LO NECESARIC PARA OPERAR COMO EMPRESA
ESTAHLECIDA EN EL RAMO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE BN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGE FISCAL FEDERAL, AS| COMO A
LA REGLA 2.1.12 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EN EL DIARIO DFICIAL DE LA FEDERACION EL

31 DE MARZO DEL 2002 Y VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL MISMO ANO Y RELACIONADA.CON EL

ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERD APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ED}NIE’TRHEIG
TRIBLITARIA.

EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EIECUTARA CON' MOTIVO DE ESTE CONTRATO, é“”“‘“‘ Co
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON ¥ UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES SIUE EMg
A LEY FEDERAL DEL TRABAIO:
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CMI 6[ . CONTRATO DE OBRA NUM. DGOP/FAISM-105-2019

0.7.-

11.8.-

A10.-

11,

I:12.-

H.13.-

1IL- AMBAS PARTES DECLARAN QUE;

1.

n.2.-

HiLg.-

\

" DE PUBLICACION DE INFORMACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TI:’H,QR DE LAS SIGLII TES /b

_ MUNICIPIO DE CELAYA
Fe do TOGOS? DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN ¥ QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS ¥ LA INFORMACION GENERAL TIUE SE LE HA
PROPORCIONADO CON RELACION A LOS MISMOS,

COMOCE LAS BASES. NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO: DEL GOBIERNG FEDERAL COMO DE LOS
GOBIERNDGS ESTATAL ¥ MUNICIPAL PARA CONTRATAR Y EIECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS CIUE SERAN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATD,

$E ENCUENTHA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD DE GOBIERNG DEL ESTADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0546-2012 Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

R.F.C. GGC-1011712-2R1. LM.S.S. N12-10942-10-8

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: BENITO JUAREZ NUM, 13 ZONA CENTRO EN TARIMORO, GTO. C.P,
38700 TELEFONO (466) 664-00-73, (466) 100-03-41, ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES Y EL CLAL SERALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

BAJD PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTD PARA
!_.'.ONTRATF;H CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIDS DE GUANAJUATO

HA REALIZADO LA REVISION INTEGRAL DEL PROYECTO, EL ANALISIS, RDESARROLLO ¥/O COMPLEMENTO DE LAS
INGEMIERIAS, ASECOMO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DF LA OBRA \ju

OUE CONOCE FL COMTENIDD DEL “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES N LA CONLTRUC CHORLE O ||._"
PORLICS DE]L GNP OF CELAYAT FMITION POR LA DIRECEWM GENERAL PE MEDIC AMBIEMTE ¥ OLIE SE DRLIGA {

B REALITAN EM COMIONTO CON LA TIRECCION GENEIRAL D DBERAY PUHLICAS TEEAS LAS ALCIGNES ¥ MERIDAS BE
s s EN CADR UNGY DE LOS RUBRDS CORRESPOMEHENTES A LA PLAMENC by SIECHCION Y EHTRIEGA BE Ld
C1REA

CUE COMOUE £L COMTEMIDG DEL "PROTOCOLO BARA LA EJECUCION DE GRRA PURLICA LIBRE DE ACDS0 PARATL

MURICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO" MISMO GUE SE DBLIGA A VAR CLMPLIRTERITE

i

EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN SU CASO Y LA BITACORA DE LOS
TRABAIOS, SON INSTRUMENTOS GUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS
¥ OBLIGACIONES.

SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENT
CONTRATOL -

SOM CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SE 4
GENERAN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATE), PARA LO CUAL, OBSERVAN Y SE SUJETAN A L@ DISPUEFTO POR
LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESOD A LA INFORMACION PUBLICS, safhe A‘-"ISUI .




_ MUNICIPIO DE CELAYA
DIRECCIGON GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ol CONTRATO D€ GBRANUM, DGOP/FAISMI-105-
CgfﬁW CONTRATO DE OBRA NUM. DEOP/FAIS-10:

it de TOdOS

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL COMTRATO.

“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® ¥ ESTE SE DBLIGA A REALIZAR PARA ELLA HALSTA S TOTAL
TERMINACION LA OBRA DENOMINADA PROGRAMA CONECTANDO A MI GAMING RURAL (CAMINOS SACA COSECHAS),
DE COMFCORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUICCION "-.i'IG'IéN TES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA,
EL PROYECTO, LOIS PLANGS, EL PROGRAMA DE QOBRA, EL PRESUPUESTO Y LOS PRECIOS LIMITARIDS, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE [3E ESTE COMTRATO Y GUIE SON DEL CONOCIMIENTD DE “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- COSTO DEL CONTRATO,

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LA OBRA OBJETD DEL PRESENTE COMTRATO ES LA CANTIDAD DE! § 2,585,846.35
(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCC MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ SEIS PESOS 35/100 MM} MAS LA
CANTIDAD DE § 41373542 (CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 MN.) QUE
CORRESPONDE AL 16% EDIECISEIS POR CIENTD) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD (I. 's.l' &)Y QUE: SLIMADAS HACEN Un
IMPORTE TOTAL DE £ 2,999 2

UN PESOS 77/100 M.N.), DE ACUERDFJ CGN EL PREUFUESTG DE GER#. ANEKO P‘RESEHTADD POR "EL EDNTMTIST&" ¥
AUTORIZADC POR “LA E'DNTR.ATHNTE" CONFORME A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTABLECIDA EN LA DECLARACION
li5; DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION,

QUEDA EXPRESAMENTE COMVENIDG QUE EL PRESENTE CONTRATO ES FOR TIEMPO. DETERMINADC, OBLIGANDGSE “EL |
CONTRATISTA" A EIECUTAR LOS TRABAIDS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO BN UN PLAZD DE 68 DIAS
NATURALES, CUE IMICIA FL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019 ¥ CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, COMEDRME Al

PROGRAMA DE EIECUIISN 1IF LOS TRABAIOS ANEND Y DE ACUERDO COM LAS REGLAS DE DFERACION DEL PROGRANA (31 /
FHNAMCIAMIERTEY. [BE LA T IHIu‘-L RESE Ii"u'M-Hfﬁ{:'_w.E LA CONTRATANTE" EL DERECHD DE DARLO POR TERMINADD &
AT ICTP At ai Al b s PP L FEBAPORAL AN TE (E LU0 G ) PARTE, LA EIC LIE IO EIE [ IR B L TE (L

P RGeS A (Al st g Erara EONMSTRLIETIVA B BUE SEOENELFNTRE. SN CUIE LA FECHA [T TMWCIT S FA
CRRTACL | P i AR Las ThatAdos DESEE LA FECHA RE FMA GEL PRESENTE CORIRATS

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“LACONTRATANTE" S50 CBLIGA & PORER & DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™ L O LOS INMUEBLES BN QUE DERERAN
LLEVARSE A CABC LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS INSUMOS NECESARIOS DE
INFORMACION ADICIONAL, PROYECTO, DICTAMENES ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO. DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN LA CLALISULA QUE ANTECEDE,
POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL FROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVEMIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PREVIA SOLICITUD Y CONSTANCIA QUE
DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA", ,

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OBLIGA A DAR AVISO Y REALIZAR TODOS LOS
TRAMITES, PAGOS Y PERMISQOS NECESARIDS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBAND CON LOS RE
QUE ESTA REQUIERA, CON LA RESPONSIVA DE UN PROFESIONAL COMO LO INDICA EL CODIGD DE OR
TERRITORIAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LOS MUNICIPIOS (RESPONSABLE TECNICO),

Qkﬂmm_._pgmmxmm m/
FARA EL INICIO DE LA OBRA QERIETO DE ESTE CONTRATO, “LA EDNTMTANTE’ OTORGARA A “EL CONTRATISTA \
.ﬁ&N'I'ICIF’D PARA G ESTRICTA APLICACION EN LA mISMA, TE Un 50% (CINCUENTA FOR DEL IMBORTE
CONTRATADOD, FARA COMPRA DE MATERIALES ¥ GASTOS CORRESFOMDIENTES AL INICIO DE.OBHA, : E UIVﬁ[E ALA
CAabele) Cémr __
Xy o f!"_
r) FAGINA 4-BE 14 \i




Celaya ONTRATO DE OBA NGV, DGOP/FAISM-105-2019
¥ qg MUNICIPIO DE CELAYA

: ) DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 (Lx de 0008

CANTIDAD DE § 1,499,790.89 (UM MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA ¥ MUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
MMLN.J. I I\":!"I. INCLU'DD.

ASIMISMEC “EL CONTRATISTA" QUEDA DBLIGADO A OTORGAR DEMTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES
A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESEMTE CONTRATO UNA GARANTIA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.
EN LOS TERMINOS DEL ART 78 DE LA LEY, POR EL IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO. EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPLITABLES
ATEL CONTRATISTA”, ESTE MO EXHIBA LA GARANTIA DE ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO SENALADC SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMIMISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EM EL ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PURLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADIOS TON LA MISMA PARA GL ESTADO'Y 1LOS MUNICIFICS DE GUANAIUATO

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y EN LA ESTIMACION QUE REFLEJE UN AVANCE FINANCIERD DEL 90%
(NOVENTA POR CIENTD) SE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
DENTRQ DEL PLAZD QUE LE SEA FUADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A “LA CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LINA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESDS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGDS SDHERE EL SALDO NO
Amc:lm'lzaga POR LOS GIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIGUIDACION,

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO,

LAS PARTES CONVIENEN QUE, DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA % \\
OBRA, ESTE PLAZO NO PODRA SER DIFERIDO EN FL CASO SERALADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE ORRA PUBLICA Y \
SERVICIDS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO )J

SEFTIMA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS i
EL CONTRATISTA™ LETA QRUGADO A OTORGAR A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE 1LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
ROSTERIORES A 1A FECHA DT TIRMA MEL PRESENTE COMTRATD, UNA GARANTIA ERt LOS TERMINOS DEL ART 70 DE 1A 15

QUE AMPARE EL WVARLCE DEL 10% {DIEZ POR CIENTO) BEL IMPORTE TOTAL DEL COMTRATO, & FIN DEGARAMNTIZAR EL
CURPLINAEINTC EE OIS S LN LI 1L LAS CHELIGACIONES DERIATIAS DE ESTE CONTICTCL TN LAS QUE SE iNCLLbRN
ML DL T A P ST e T A S S AT R R T RS R &S AR LERTEV E R A BRI (VP TR A A HE PR A e
O o O L e o TR [ P W Ee W T S S W N

EMEL CASD LA C3UIE B o ALIGAL RAPLITABLES A "EL CONTRATISTA™, ESTE MO EXHIBA MCEH A GARANTIA EERTHEE 31

PLAZO SEMNALARO, S5E MARA ACREEDOR & LMA MULTA ADMIMISTHM'I'&'}‘& DENTROBE LOS RANGOS ESTARLECIEDS BN Bl
ARTICULEY 125 DF _IJA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADRO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAILATED,
LA GARANTIA DEBERA SER OTORGALA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO. MISMA QUE ESTARA VIGENTE
HASTA CQUUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATC HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTS NO SERA CONSIDERADA DE NINGUMA MAMERA COMO UNA UMITACION A LA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA™ COMFORME A SUS OBLIGACIONES ¥ GARAMNTIAS, EM WIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDHRA A "LA CONTRATANTE" RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR CUALCIUIER DANG
SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA,
CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR'TA GARA
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAIOS HEALMENTF
BJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE sanvu;ﬁ. PARA pnzvsn LA
PROBABLE Ems*reucm DE VICIOS DCULTOS
t STA GAANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- REEEPEJL
NER UINA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA
ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUERAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN I.{:us

TERM]NDS DE LAS FRACCIONES | Y 1l DEL ARTICULD B0 DE LA LEY. (‘ﬁ/ff{fﬁff?f {{?’f-’ ,O |
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C’@/ | CONTRATO DE OBRA NUM. DGOP/FAISM-105-2019
. : Wa MUNICIPIO DE CELAYA

it a’efﬂ s IRECCION GEMERAL DE QERAS PUBLICAS

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS PARTES CONVIEMEN GUE LOS TRARAIOS DF LA OBRA QRIFTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACICINES DE TRABAIOS BIFCUTADDS GO UMM PERIDDICHDAL NO MAYOR DE 30 {THEINTA} Bias
NATURALES, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA", A PRESENTAR A LA SLPERVISIGON DE “LA CONTRATANTE", MINIMO LUNA
ESTIMACION POR MES, ACOMPANADS DE LA DG&Z.UM'ENT&E'I!&N CORRESPONDIENTE. “LA CONTRATANTE® POR
COMNBUCTO DE LA SUPERWVISICN DIENTRO DE LN PLAZD MO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, cc-m.ral:}c)s APARTIR DE
QUE LAS RECIBA FL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA CBRA, DEBERA REVISAR ¥ EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACION PARA SU PAGD, CLANDO SURIAN DIFERENCIAS TECNICAS £ MUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
EN ' DICHE PLAZD, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN N LA SIGUIENTE ESTIMACIGN,

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA MEDIANTE DEPOSITO FLECTROMICO EFECTUADO POR LA TESORERIA MUMICIPAL DE
CELAYA, GTO, EM LA CULNTA DE LA INSTITUCICON BANCARIA QUE “EL CONTRATISTAY SENALE UNA VEZ QUE LAS
ESTIMACIONES SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA SUPER\FIEIGN* "LA CONTRATANTE™ DEBERA TRAMITAR SU PAGO
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO,
ESTANMDO DE ACUERDOQ COM ELLO "EL CONTRATISTA",

AMBAS PARTES ACUERDAN OIUE “EL COMTRATISTA" ACERTA QUE SOLO PODRA FORMULAR ESTIMACIONES HASTA POR
EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) SCHRE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAIOS ¥ EL FORCENTAJE RESTANTE SE ESTIMARA
COMB FINIQWITO HASTA QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE
FINIQUITD DEBERA DE ACOMPARARSE CON EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE LOS TRABAIOS PARA QUE PROCEDA SU
PAGE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EIECUCION DE LA OBRA, OBJETD DEL PRESENTE CDNTF&MG, SE FﬁG_#\IRﬁN A PRECIOS
UNITARIOS EN LOS OLE SE INC_LLHR# LA REMUNERACION © PAGO TOTAL OUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
L5 GARTOS DIRECTOS EINDIRECTORS CUIE ORIEGINE 1A MISRA 1LOS BRECTOS LINITARIDS QUE SETOMSIGHAN BN EL AN ER
DL ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODHHCADDS ERLOS CASES Y BAID LAS CONIICIONES QUE SEESTABLECEN EN
LA CLAUSULA OCTAVA [EL PRESENTE DOCUMENTO

EM ELCASO DEOUE LA CONTRATANTE" BEALICE ALGUMN PAGD EM EXCESD) "EL CONTRATISTA™ DEBERA REINTEGIAL,
ESTAN CAMTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPOMIMEMTES COMFPORME A LINA TRSA QLIE SERA IGUAL A LA ESTARLECTA
(OR LA LEY DE INGRESDS PARA EL ESTADD DE GUANAIINTCL PARA FLEAST DESAOEA EN EL PAGO DE CREDITOS FISTALITYS.
0 T S N S T ST I S bl gL T JE A R R T S O T R b T M = T I S
AR FTIE L ] 'I||I||||||l-.'..ll'--'| LB TR k) UL LR FTH T R T o ' Y 0 O e 0 L e R s T T
FIRETIVANLENTE L AS CARHARES A trOarion e fUa CONTRATANTE"

SOLICITUR DE “EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIFROS COMFORME A LINA TASA LA A LA
FSTABLEC|A FOR LA LEY DF INGRESOS PARA L ESTALID DIE GUANAIUATO, PARA Bl CASO DE MORA EN L PAGE (3
CREQDITOL FISCALES, GUE SECOMEUTARARN POR LIRS CALENDARIL) LIESEE A VENCICH EL PLAZCH HASTA LA FLCHA EN QL
5E PAGUE EFECTIVAMENTE A& "EL CONTRATISTA", _
ASIMISMO “LA CONTRATANTE" SENALA COMO DATOS FISCALES PARA EFECTOS DE FACTURACION 500

NOMBRE: MUNICIPIC IIE CELAYA

Bah'llttua - | PORTAL INDEPENDLNQA NUM: 101, ZONA CENTRE), CELAYA GTO. CP, 38000

1 MCE BE0101 LWH

NOVENA,- AJUSTE DE COSTOS. o .

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARICS DEL PRESENTE ATO,™
HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATER snmﬁlmﬁr
FQUIPCIS ¥ FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS F IMPLIQUEN LN AUMENTO O REDUCCION AN LOS PREGIOS
UMITARIDS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA™” PODRA SOLICITAR POR £SCRITO A VLA CONTRATANTE" EL AIUSTE DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA. PROPORCIONANDO LGS ELEMENTOS JUSHFICATIV
FETICION
CUANDO EXISTA ATRASC EB LA CERA POR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COS’ s
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PEMOIENTE DE thi.,umn comonm& A Pﬂl:m M
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' MUMICIPIO DE CELAYA
its defodion’ DIRECCICN GEMERAL DE DBRAS PUBLICAS

ORIGINALMENTE PACTADC.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TOROS ¥ CADA UND DE 105
REQUISITOS MINIMOS NECESARICS PARA EVALUAR LA PROCEBENCIA DE BICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA™
DISPONDRA DE UN TERMING PERENTORIC DF 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR COM SERVICIOS QUE DETERMINA EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA, APLICABLES AL PERIODO QUE LOE MISMOS INDIQUEN ¥ QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS © DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE
CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO SERA
IMPROCEDENTE,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACIGN DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS ¥ UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTHEN DENTRO DE LOS PUBLICADDS POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDC
LOs LJNE?M[ENTGS ¥ METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTO MACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA,

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

ASIMISMO “LA CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAIOS CONFORME
A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO © REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE LITILIZARA “LA CONTRATANTE® CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRU PO
OF PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR 5118 CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAIO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DFL CONTRATD, BE CONFORMIDAD COM LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULDS 108 ¥ 109 DE LA LEY DE OBERA PUBLIGA ¥ SEMACIGS RELACKONADOS TON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MURICIPIOS DE GUAMAYATE

CUANDC EL PORCENTAIE DEL AIUSTE DE | OS COSTOS SEA AL ALZA SERA “EL CONTRATISTAY QUIEN 1O PROMUEYA; SI
FS A D BAJA, SEHA “LA CONTRATANTE UL L0 REALK L

LECHW A PLAMUS, ESPECIFALIAANES T FRuaGiiih v,

YEL CONTRATISTAY SH CIRUNGA DRIRARIEE FLPRETE<ts (30 A O80A A RAARTERER URL JUEGE RE PLANOS AUTORERALDS DE
LOS TRABAICS A ELLA ENCOMENDADDS ¥ A LA TERRINACILIMN [IE |14 Gfipa LMA VEZ QUIE "EL CONTRATISTA" HUBIERE
INCORPORADD TODAS LAS REVISIONES A CUALOUIERA DE LOS DOCUMENTRS DE INGENIERIA QUIE REFLEIEM EN FORMA
PRECISSA ¥ FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENMTE CONSTRUIDAS LAS ORRAS CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCUMENTOS
DF INGENIERIA, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “"LA CONTRATANTE" EL ORIGINAL IMPRESC EN PAPEL ¥ 505
CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTROMICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE INGEMIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS
“COMO QUEDD CONSTRUIDOT (“AS BUILTY) PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADOS Y
FIRMADGCS POR LA SUPERVISION, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE LA MISMA.

DEC MNTROL ¥ VIGILANCG Kj/
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “LA CONTRATANTE" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FAL ES >

EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, A COMO LA CALIDAD
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE OS5 TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONT
CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN Sl?t)a
QUE SE AJUSTE & LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

RDF‘ﬁJ SITO DE RESPOMDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFIChCIONES GENERALKE LECG HUD‘:IQN

\{L) C il /g“' (& AT AU

FAG]NA ?‘-DE_H .



CONTRATO DE OBRA NUM. DGOP/FAISM-105-2019

- MUNICIPID DE CELAYA
i de ?‘ﬂ a@ﬁ' y DIRECCION GENERAL DE CIBRAS PLIALICAS

DE LAS DEMAS CIRCUINSTANCIAS QUE PROPONGA “LA CONTRATANTE" 1A DESIGNACION DEL RESIDENTE DE CERA
ESTARA SUIETA A LA ACEPTACION DE “LA CONTRATANTE' QUIEN CALIFICARA SI REUNE 1OS REQUISITOS ANTES
SENALADTS Y EN CASD CONTRARIO, FODRA EN TORO MOMENTC SCLICITAR SU CAMBIC!

“EL CONTRATISTA" FACULTARA AL RESIDENTE DF OBRA QUE DESIGNE ¥ CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS PARA
QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE LA CONTRATANTE" A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES
PACTAROS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADC CON LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARN CLUE TOME LAS
DECISIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO

DE IGUAL FORMA, AL INICIO DE LA BITACORA DE LA OBRA, SE ESTARLECERA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO
MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE |AS PARTES, MOMBRE ¥ FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO,
DOMICILIOS ¥ TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO ¥ ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE
LAS CARACTERISTICAS DEL SITIC DONDE SE DESARROLLARAN, AS| COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE
IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE “LA
CONTRATANTE" ¥ DEL “CONTRATISTA", DESIGNANDOSE ADEMAS AL RESIDENTE DE OBRA QUE |O REPRESENTARA PARA
LOS FINES ESTABLECIDOS EM EL PARRAFO ANTERIOR, ASI COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA. INDICANDC A
QUIEN © A QUIENES SE DELEGA ESTA FACULTAD,

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “LA CONTRATANTE" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABD LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANCS, ESPECIFICACIOMES
Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD ¥ CALENDARIZACION DE LA OBRA DBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- AVANCE DE LA OBRA, Ny
“LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTADR DE VERIFICAR S1LA ©BEA OHIETS L9k PRESEMTE CONTRATO SE ESTA \ll\‘
EIECUTANDO POR "EL CONTHRATISTA" COUNFORME A LG PROGRAMALID ¥ COMPARARA PERILINCAMENTE EL AVANCE DE
LA OBRA: S| COMEO CONSECURNCIA DF DICHA COMPARACION FI AVAMUE DF LA ORRA ES MENGR DE LE QUE DEBIG /
F’I AUZARGE PEIH MJHfl.J IMPITABLES A “EL COMTRATISTAY, "LA CﬂNTHATANTE" PROCTEERN A APLICAR LINA PENA I/"
WVENCIMNAL CONSISTEMNTE ERILINA ¢ ARTITAL IGLIAL AL 1% (UMNG POR CIENTO) DEL ISAPORTE DE LOS TRABAJOS DUE
RESE HAY AN REALIZA D DE ACURRDC CON EL PERICE DOF JECUCIK Y PAC A0 EM S IOGIRANS, COUE CUBRIRA “EL
CONTRATISTA® CON LARGLEA LAG £ STAM CLS B bapite i thn Ll ottt o o RTLT O BRI L T RABAKCTS
PO RN LIPS A SATETACIOR T “f A CONTRATANTE"
LU0 LR = SR R e A T et T T o LO T R ANLTENT SRR LA CONTRATANTE

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACION DEL CONTRATQ.
“EL CONTRATISTA" SOLO PODRA LIECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBHA
CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "LA CONTRATANTE" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE
DE LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMRBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITE ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTAELECE EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISIMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
“LA CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBIRA Y/0 COSTO EL PRESENTE CONTRATD, MEDIANTE
LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS ¥ PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO
DE SER NECESARIO “EL CONTRATISTA", PREVIO A QUE SE AGOTE EL MONTO O EL PLAZO PACTADOS SOLICITARA POR
ESCRITD LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE ARPOYE SU SOLICITUD-DEBIEN
CONTAR CON LOS ELEMENTOS QBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES ENLAS Noégz

BITACORA LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS PERIODOS JUSTIFICADDS DE SUSPENSION '|
ﬂjHEREMENTG EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS, EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS ke

LA CONTRATANTE” DENTRO DE L.OS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DF A SOUCTWD
PEL “CONTRATISTA" RESOLVERA LA PROCEDENCIA DE UN CEFWENID MC!UIFT"-J-H:IHID AL CG‘NTHA]'D

CAAOYE (78 COedly,
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¥,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A RESPOMDER FOR TODOS ¥ CADA LING BE LOS DANOS Y PERILNCICS GUE SEOCASIONEN
AVLA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSOMAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS ¥ TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
HIEN POROUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS |NSTRUCCIOMES
QUE POR ESCRITD LE MERE "LA CONTRATANTE" O CUALOUIER REPRESEMTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEM, PORCQUE
IGHNGRE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECMNICAS ¥ LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GLIBIERNG
FEDERAL COMO DEL GORIERNEG ESTATAL ¥ MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION ¥ EIECLICION [IF LA CRRAY DE LOS
TRABAIGS CONTRATADROS,

LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES ¥ BE PREVISION SOCIAL SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, RESPONDIENDO ESTE DE LAS RECLAMATIONES QUE 5US TRABAIADORES ¥ QUE
DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESEMTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "LA CONTRATANTE" QUEDA EXIMIDA
DE CUALQUIER RESPOMNSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL COMNTRATISTA" COM 5US
TRABAJADORES O AUTORIDADES CORRESPOMDIENTES.

L]
DECIMA QUINTA,- OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA"
“EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE UTILICEM EN LOS TRARAIDS DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION [E TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECT LIEN - A SAT15FM‘.12IF.‘1N BDE "LA CONTRATANTE" AS| COMO .ﬁ.
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGD, DF LOS DEFECTOS QO VICIOS OCULTOY DE LA MISMA Y DE LOS CARIOS ¥ PERILICIOS '\

QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCERDS,
EMNCCLIYE CASE, SE HARA ETECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA I CARAL C1MBPLIRIENTTY DEL COMTRATOL HASTA PLR

EL MONTO TOTAL DE LA BISRA fl'\
ASIMISNICY, "EL CONTRATISTA™ SE DBLIGA A NO'CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS 0 MORALES, SUS DERECHOS ¥
ORLIGACIONES QUE ADQUIERE BEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESEMTE CONMTRA LY SUS ARERDS, A COMODTAMPCHG I J

OS5 DERECHDE P COHRY SUIBRE OS5 LIEMES O TRAGAIOS EIECUITNIES CIL L ANINATA FSIT COMNTEATD. SN LA PREVIA
AT AR I PIESA Y PR FSCRITCRPOIR PAITTE PE LA CONTRATAMTE" ¥ TR |0 TERMIMOS D | A VIGENTE LEY DF
EIl e LG A VU SERGIU O FHELACLOMADOY 0 LA RIS A PARA EL BSTA Y LCr Siby I PSR JE Gl TR LER T
i R TELCONTRATISTA" SE LIBLICA A CUIL IR LI LI Al H g ) [l AECRLACICNI
e e L LA D e R T R TR A T KB owaa i 4 | [T T et o 8= SR e T T ) A1) S W
LA e pe e el gl A RE SR | sl e ok, RIS e A A A CON TR ANLE et | bt e i L Lt 2 A REDFER R,
S LI |0 LI L R 2 .

DECIMA SEXTA.- TERMINACION DE LOS TRABAJDS,
"EL CONTRATISTA” ESTA ORUGADO A COMCLUIR LAS OBRAS Y TRABAJOS EN FL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDC AL PROYECTD, ESPECIFICACIDOMES ¥ PROGRAMAS ESTABLECIDOS, AS
COMO & ASENTARLO EN BITACORA ¥ A COMUNICAR POR ESCRITO A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA DEBIENDO LA
SUPERVISICON INTERNA ¥ EXTERMA DE “LA CONTRATANTE" VERIFICAR FISICAMENTE DEMTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIT._?i_JIENTES, QUE ESTOS ESTEN DERIDAMENTE CONCLUIDOS. S| DURANTE LA VERIFICACION SE CBSERVAN
BEFICIENCIAS, “LA CONTRATANTE" SOLICITARA AL "CONTRATISTA" LAS REPARACIONES Y CORRECCIONES NECESARIAS,
Y AL TERMIND DE LAS MISMAS SE PRACTICARA NUEVAMENTE LA VERIFICACION FISICA. DE LOS TRABAIOS DE.L&HDE:"
CONSTANCIA DE ELLO, =l
LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL LGRRFF‘.E& A t:nnﬁo
CONTRATISTA”
“rLA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE 1OS TRABAIOS c&mwno
LDNLLUID-& Lay Uam Lxlamm TRABAJOS TERMINADDS, IDEMTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ € NSERUA i ‘\

ADM'INISTHP.I’ND DE LA OBRA HASTA SU CONTLUSION TOTAL

\\_i o~ ?"h\
. - o R o {
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DECIMA SEPTIMA, - ELABORACION DEL FINIQUITO,

UMNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS, "EL CONTRATISTA" DERERA
PRESEMTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITG DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGLIENTES,
EONTARDS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE AQUELLA SE PRACTICO, SIEMPRE ¥ CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA CGUE IMPIDA
FINIGUITAR LA DBIRA

LAS PARTES SE REUNIRAN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) DIAS HABILES, A LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL
PROYECTO DE FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, PARA LA CONCILIACION DEL MISMO DEJANDO CONSTANCIA DE LOS CREDITOS
A FAVOR'Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA LINA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DHC
CRIGEM ¥ EL SALDO RESULTANTE,

CUANDO NO EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIGUITS, © SI “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA
EL PROYECTO DEL MISMO O NO ACUDE CON LA CONTRATANTE" PARA SU CONCILIACION, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADG Al CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION,

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA™ TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO) OUE
A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE FLAZO MO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "LA CONTRATANTE" EN 5U CASO, PONDRA A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE: O BIEN, EXIGIRA FI. REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO SIMULTANEAMENTE,
LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EM EL CONTRATO.

51 “EL CONTRATISTA™ NO ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTC DE LA DBRA. EIECUTADA, NO PRESENTA
FL PROYECTO) DE FINIQUITO © NO ASISTE CON "LA CONTRATANTE" A LA CONCILIACION ¥ FIRMA DEL MISMO DENTRO
DEL TERMING ESTABLECIGO "LA CONTRATANTE", IMPFOMDRA AL "CONTRATISTA" UNA SANCION EQUINALENTE Al
1/1000 (UNO AL MILLAR) DL IMPORTE TOTAL FIERCIDG

Bl BRESERTE CONTRATO POGRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE BEIANDO A SALYEO LGOS DERECHOS
UFL "CONTRATISTA" 1 EL ACTA RESPECTIVA PARA BL EFRCTO DE GLIE UNA VEZ CIUE SECUENTE CON LA DISFONINLIDAD
PRESUHPLIESTAL S ULLERRE EL COMVEMRO IF LICHIDATTE M,

HECIMA QCTAVA - ERNTREGA: HECEPCION DE LOS TRABAJOS,

| R T T W T
DIAS HABILES NIGLREMTES A LA FECHAEM CILE SE Ha¥A LLEVATRD A CALCS LA FIRRA DEL FINFDLVIC [F 1O Tisaas e
FIEIR AT e LA PLIRRTAL L ALENN DELALTE, "EL CONTRATISTA" DEBEFRA EXFIN LA GalRANTIA BE VIC 105 Geuros
CUANLICH EXISTA OPOSICION DEL "CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENIRE LAS PARVES, EN LA ELABGRACION DEL
FIMIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA QBRA, DE MANERS LUNILATERAL
NI LAS ESTIMACIOMNES, NI LA LIQUIBACION, AUNGUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE LUNEFG&HAH#\H
COMO ACEPTACION LIE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE,
OBRA MAL EJECUTALA O PAGD INREBIDG, ASI COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOSVIEIOS OCULTOS
¥ CUALGUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HURIERE INCURRIDIO “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS DENMTRO DEL ARO SIGUIENTE

ENTREGA - RECEPCION, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA J}APA CUE

HAGA LAS CORRECCIGNES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZD MAXIMO DE 30 (TREINTA)

NATURALES; 5 TRANSCURRIDO ESE TIEMPO NO SE HUBIEREN REALIZADO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA AfIACER

FECTIVA LA GARANTIA 5| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONYENIRLD,
NﬂNUAR VIGENTE LA mmm Tfa.

EEA Y POR ESCRITD EN ESTE SENTIDG POR PARTE DE “LA CONTRATANTE".

\\I T f«’:”ff/ ’ /a%’ﬁﬁ’ Z
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VIGESIMA,- SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. .
“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER; TODA O EM FARTE, TEMPORAL O DEFINITOVAMENTE LA EIECUCION DE LA ORRA
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDG POR
ESCRITO DICHA RESOLUCION A "EL CONTRATISTA" DE FORMA INMEDIATA, POR CALSAS JUSTIFICADAS COMUO.

| POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES ¥

Il PORCASO FORTUIIC O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACRELITADO,
CUANDC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATANTE" ESTA PAGARA Al
“"CONTRATISTA® LOS TRABAIOS EIECUTADOS COMFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASH COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONARLES ¥ COMPROBABLES.
CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LA OBRA, 'LA CONTRATANTE" O "EL CONTRATISTA" FODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. LA CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE
NG EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, _
UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUTIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARDN LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA, “LA
CONTRATANTE" NOTIFICARA LA REANUDACION INMEDIATA DE LA DBRA, POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA" DEBERA
SOLICITAR LA REPROGRAMACION' DE LOS TRABAIOS EN |GUAL PROPORCION AL PERIODD COMPRENDIDO EN LA
SUSPENSION Y SE PACTARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO,

S “EL CONTRATISTA™ MO CONCLUYE LA OBRA DBIETO DEL PRESEMTE COMTRATO EN LA FECHA SENALADA, "LA
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR FIL PRESENTE BOCUMENTO O EXHGIR LA TEEMINACIKON DE LA CORA BN ESTE ULTIME /
CASD, SE COMUERERA UN PLALD GUE AL EFECTO SE FUE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E s
IMPORHENDO LINA PENA CONVENCICRAL POR UNA CANTIDAR IGUAL AL 177000 (UNO AL MILLAR) SORERE EI MEINTT [IF I
LOS THRABAIDS AUN NO BIECLITALIOS, POR CADA DIA DE RETRASD

COMELUIDO L MEAZCY AT S WP oM AR S PPRSISTE L IMCHRMPLMIESTO LA COMTRATANTE" SEGUR “ & ol
PEIDIRA CITORGAT UM SEOURT PEAZO PATALA CONTULISICHR TIE LA AN SINGAILISTE [E CONTOS B IMPORIENEY LIS

VIGESIMA PRIMERA, - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. \ 1

R i|| Wi T ERNTITR ka4 ATTRTLORN NI O oV oy S e a0 1 TR N Bl 1" LN [ R o L P T e L CUREA] N
GO LA SR AL THTADT G RANETITON F GUIAKAIATO. G iirs Al
M PRESERITE G MTIRATO: S T v CE Ea SR ER LA SR CIEN QUE SEMALST LOM AT S 1Tl

Il L G bl b kL L WA el R g g Ll IRNEATT T il ess el &l I Ll
Hy BN J JECLICICIR B e eda VS0 REGIS || | .I"l.l CAGUR LM LA ”(M.l"'- IMPIJIM}I[ a"'x 'EL CONTRATISTH™ TSTE SF CMILIGA A&
LRI LS IMPORTES CHIE BESUTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULC DE BPERWA SOV ENTIOMNAL EWIRARTE L PEERBCIC O

IESFASAMIENTO, ESTO ES, A FARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA QBRA, SEGUN EL PROGRAMA ¥ HASTA LA
FECHA REAL [IE TERBAIPACICN.

“EL CONTRATISTA™ ACEPTA, CILE A TRAVES DE LA CONTRATANTE", LOS IMPORTES GUE RESULTEN DURAMTE EL PERICIDO
[E DESFASAMIENTO MOTIVADED POR ELATRASG EN LA EJECUCION DE LA CBRA, LE SEAN DEDUCIDGS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL. DE CALIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA,- TERMINACION DEL CONTRATO. ~
COMVIENEN LAS PARTES QUE SERAN CAUSAS DE TERMINACION BEL PRESENTE INSTRUBEMTO, SIN NECEFD#.D DE :1

DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATAMNTE" LAS SIGUIENTES: -

A}  PORCUMPLIMIENTD DEL QBJETOY =
NB)  POR TERMINACION ANTICIPADA DEI, CONTRATE; Y

€ POR RESCISION DEL CONTRATO. f

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON | AS MISMAS

PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPAD /

a’l

A
A afk?fe@/e%ff'?fﬂ%ﬁﬁ”
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VIGESIMA TERCERA.- RESCISION DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FGHM.& FRPRESA CAIE LA CONTRATANTE" PODRA RESCIMNDIR ADMIMISTRATIVAMENTE FL
PRESENTE CONTHATO SIN BESPOMS ARNADA L ALGUNA DE SU PARTE Y SiN NECESIDAD DE INTERVEMNCION JUDICIAL POR
CUALTLHERM LIE LAS (J\USM CILIE A COMNTINUACIGN SE EMLIMCIAN:

1.-

2.

3.-

I,

11.-

12.-
13.-

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO,
151 LA CONTRATANTE" CONSIDERA CUE “EL cammnsm" HA INCURRIDOD EM ALGUMA DE LAS CALS ES [E H[SUSI@M
S\f SE INVOCAROM EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERICIR, PR(‘:CEDERA COMFORME & LO SIGLIEN]

SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATO, O RIEN,
CUANDO SIENDIO REALES ESTOS HAYAN VARIADO ¥ N SE HUBIERE DANDOAVISO DE ELLO A "LA COMNTRATANTE":

S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" N SE INICIAN LAS OBRAS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
LA FECHA, INDICADA,

5 "EL CONTRATISTA" SUSPEMDE IMIUS TIFICADAMENTE LA DERAQ SE NIEGUE A REPARAR €1 REPCINER ALGLRNA PARTE
QE ELLA QUE HUBIERE SIDCO RECHAZADA COMO DEFECTUDSA POR LA CONTRATANTE" O POR HABER SIDD
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REOUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EN 10S TERMINOS DE LA
MISMA

5| HA INCURRIDO EN DATOS FALSQS RESPECTO A 1O MANIFESTADO EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE
CONTRATCY

Sl "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO ¥ A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" L
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA BIECUCION DE LOS TRABAIDS SUPERIOR AL 15%:;

Sl “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS ThABAIDE DE CONFORMIBAL CON LO ESTIPULADO O MO ACATA 1AS
DHHFNE‘S QUE LE HAYA DADC POR ESCRITO “LA CONTRATANTE" FN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, AS| COME SU REPOSICION, TODD ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA";

51 "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS [EMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LF CORRESPONDAN.

S1MEL CONTRATISTA" ES BECLARADD ENCONCURSO MIRCANTIL O EN SENTENCU DECQUIERRS, CF S1ACE ¢SO
DE SUS BIENES, EN FORM& TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO)

SHYELCONTRATISTA” CLOE QO SURCCIMTRATA LOYS DERECCS ¥ CIHLG A RIRES FERWADOS 6L BRESEMTE CorTua s

N TORD 0 EN PARTE A TERCERAS PERSOMIAS TSI AL YT RAORALES SIN LA BREGIA APECIRACIE EXIiE T 2 0 1
ESCREITCYDE "LA CONTHRATANTE",

I BL COMTIEATISTA® f100 1) LA COMNIHATANTL PTG DRSS i [l |
VAT BB S A BIERS - UAR A (A Tl WAkL Y barie s Y50l GF 1I0Ss M'\Il Al RS SARATS Ciflest
CLPEEREAM LS Dl S At LR 1 e | AL IEERES Gk AL TR FISCAL, ) ARCHAL 130 STkt
SEUEL CONTRATISTAY SE FUISHNA GO (006 SO0 | n.’-n[‘f.m PE ADRAINIETRADCR UINICD O KAS T Ser
(CINCUERNTA PO CIEMTO E S CGms ke 11 ARG TRALIN, TE 50 PERSCIMAL DIREC TG G DE CUALGUIER OTRA

FORMA, QUE FUBIESE HALER PERDER A LA CONTRATANTE" LA CONFANZA EN LA CAPACITAD TECRICA, FINANCIERA

O ETICA [F “EL CONTRATISTA™

51 "EL CONTRATISTA™ NO QTORGA EAS GARANTIAS EN LA FORMA ¥ PLAZO CONVENIDO!

EN GEMERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR' PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALGUIER (OTRA DE LAS
DBUGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS AMEXOS, A LAS (EYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “LA CONTRATANTE" LE DE RESPECTO A LA BJIECUCION DE
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE COMTRATC.

NOTIFICARA POR ESCRITO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTG DE RESCISION AL “cuﬂ'rnn'nsm FOR FL
INCUMPLIMIENTO, OTORGANDOLE LN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES f:ﬂn*muzs’ﬁ. PARTIIY
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA QUE EXPONGA LD QUE A SU INTERES CONVENGA ¥ APORTE 1 FRUEE,H i
QUE ESTIME PERTINENTES.

PESDE EL INICIO) DEL PROCEDIMIENTO “LA CONTRATANTE", PRECAUTURJ.&MENTE 5E ﬁﬂSTENﬂ DE CUBRIR LOSY

¢ _,/r':"/ﬁ'ff/?f s
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IMPGRTES DE LOS TRABAIDS EIECUTADOS NO LIOUIDADCT, HASTA QUE SEOTORGUE EL FINIGAUITO GUE PROCEDA
¥ ORDENARA LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIIAD EN OBRA: 51 “EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA
SUSPENSIEIN, CARECERA LA LEGITIMACKIN PARA RECLAMAR FL PAGO DE LOS TRABAIOS EIECLITADOS CON
POSTERIDRIDAL A DICHA (RDOEN,

COMUNICADD EL IMNICIO DEL PROCEDIMIENTS DE RESCISION. "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS BIECUTADOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL
"CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER £ TRAMITE DEL PROCEDIMIENTD DE RESCISION, CUANDO SE HURIERE
INICIADO UNA COMCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERLA DE LA RESCISICON:

. TRANSCURRIDO EL TERMING REFERING EN LA FRACCION ANTERIOR, S| "EL CONTRATISTA™ MO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUERAS, "LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE DENTRO
DF LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES;

. S| "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS
SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDD EL DESAHOGO DE PRUEBAS, "LA CONTRATANTE", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, ¥ LA NOTIFICARA AL
“CONTRATISTA". _

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EM
LA MISMA SE CONVOCARA AL "CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA CONJUMTA
CON LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
MNOTIFICACION, ASIMISKD, DENTRO DE LOS 10 (DIET) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA
ISR EMTREGARA A “LA CONTRATANTE" THBOE LOS DOCHMENTOS FACILITADOS FARA LA EIECUCKIN'TF LA

CETA, !
I, EM EL FINICUITED SE ESTAB]EC Hu& FlLRACINTCY DE LAS SANCIOMES ¥ CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL lIIJ"'F

SCRRE-CONTOY DR 1A% THAGAGE AUN MO DIECUTADRS QUE SE ENCUENTREN ATRABADCS COMNMIRME AL

PROGRAMNA WIEEN T A%l O350 |0 ST A N BRI OPTRACION BE |05 KARTERIALES Y N NROS €6 BN Sl

Cascs LE HAYAM SHM S ERT I u|1.I

LA CORTEATVMTL ! e b M T R B SLINRES AL, e A TENIAL]

TEyEre he =il t ith A MAANT R T ARSI
ERHECIIC AT o
I A v RN GO R TR L Pl e UL
PAAPIERS LI A ”* AL RESDETARMTOY OS RCSUITADGS A TANCR DEL TCONTRATISTAT: Y.
V. DE RESULTAR PROEDENTL LA CCIRE] RATANTE FEAN I’J"".I-..l"'. LS TRAMITES COMDMICERTES PARAHALZER EFECTIVAS
LAS GARANT |AS CTCHIRGALIAS LY L COHTRATO

VIGESIMA QUINTA,

“EL CONTRATISTA" SE CRLIGA A SLUETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIECUCIGN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE L0 INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECT LA LEY DE OBRA PURLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA EL ESTALC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, BASES, NORMAS TECNICAS ¥ LEGALES, ASl COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. T/

1| VIGESIMA SEXTA.- CAMBIO DE DOMICILIO. ' <
CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE 5L DOMICILIO O LLEVE A CARO ALGUNA VARIACION E'N SUMOMENCLATURA,
COUEDA OELIGADA A NOTIFICARLO A LA CONTRATANTE" QUEDANIO APERCIBIDA, QUE EN Ch‘i@ DE MO HATERLO SE L
TFNDH.& POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO LUN ANTERIORIDAD
e fim
i
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VIGESIMA SEPTIMA, - SUBCONTRATOS:

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE “NO SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE
DE LA OBRA"

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, 51 EN ALGUN MOMENTD SE PRESENTARA LA MECESIDAD DE SUBCONTRATAR ALGUNA
PARTE DE LA OBRA QUE NO EXCEDA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICTTAR
POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE LA CONTRATANTE” IMDICANDO EL SUBCONTRATISTA PROPUESTO PARA SU
APROBATION ¥, AUN ¥ CUANDD "LA CONTRATANTE" AUTORIZARA DICHA SUBCOMNTRATACION, "EL CONTRATISTA"
SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE TODAS Y CADA LINA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATC

VIGESIMA OCTAVA.: CONTROVERSIAS: _ _

AMBAS PARTES SE SOMETEN DE COMUN ACUERDO A QUE EN CASO DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR PROBLEMAS
RELATIVOIS A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA SEA DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, EST.#.P..&N AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PE LAS MiSMAS, DE LO QUE RESULTE DE ESTE
PROCEDIMIENTO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

VIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION ¥ COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ¥ TODO L CIUE MO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO
EM EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTARD DE GUANAUATE Y A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA
ME LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPID BF CREAYA, GTO. RENUNCIANDD AL fUFRD QUE POR RAZON DF SUS PRESENTES ¥/0
FUTURGS RIOMICILIOS PUINERE CORRESPOMDERLES; COMN LL Bt We PREVER QUE 51 LLEGALD EL CASD SE PRESEM TARA
CIEMANDA JUDICIAL ALGUINA. LO ANTERIOR DERERA HACERSE ANTE |05 TRIBUNALES |OCALES

SHI» R |'I?E- SEMNTE COMTRATCY YV EMTERALAS LAS WHITS DI0UE T8t IMTEIIESES D1 S0 ALCAREE Y FUERSA LEGAL 1O
! Wi By ; LS UI:l..ruhlu.'lu-
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